

**Oggetto:** Affidamento diretto ex art. 1 c.2 lettera a) D.lvo 76/2020 convertito con modifiche Legge 120 del 11.09.2020 per lavori di adeguamento rischio Atex presso l'area di raffinazione e compost e adeguamento per rischio incendio presso i digestori (P11210 S1) -Settori ordinari-  
**CIG:** 8732495AD5  
**CUP:** H74E20001480005

### IL PROCURATORE SPECIALE DELL'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

#### Premesso che:

- In base all'autorizzazione concessa dal Consiglio di Gestione del 11 giugno 2020, il Procuratore dell'Area Servizio Idrico Integrato, con la determina n. 215 del 14 dicembre 2020, ha approvato il progetto esecutivo "Polo rifiuti di Bassano del Grappa: adeguamento rischio atex presso area raffinazione compost e adeguamento rischio incendio presso i digestori - Stralcio 1 (P1210 S1)". Il progetto, del valore complessivo di € 180.000,00 prevede lavori a base d'appalto per € 144.190,60 compreso oneri per la sicurezza;
- il comma 2, lettera a) dell'articolo n. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 120 del 11 settembre 2020, prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro. E' stato pertanto chiesto alla società Idrotermica F.lli Soldera srl di Castello di Godego (TV), in possesso di idonea qualificazione, il preventivo e la disponibilità ad eseguire i lavori il più velocemente possibile;
- in data 29 gennaio 2021, con mail acquisita al protocollo societario al n. 16754, l'impresa ha inviato il preventivo richiesto compilando la lista delle categorie dei lavori previsti per l'esecuzione del progetto da cui risulta che l'offerta proposta è di € 134.528,56 oltre € 8.850,00 per oneri della sicurezza;
- la società interpellata è idonea a svolgere i lavori ed ha comunicato la propria disponibilità ad avviarli in tempi brevi;
- il RUP ing. Enrico Scoffone ha ritenuto il preventivo accettabile, come da parere apposto in data 2 marzo 2021 in calce allo stesso e pertanto con comunicazione prot. 75028 del 28.04.2021, trasmessa a mezzo Portale di gara, è stata richiesta alla predetta impresa, a mezzo Portale di gara, la conferma del preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto e l'invio della documentazione necessaria ai fini delle verifiche dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 D.lvo 50/2016 e di idoneità all'esecuzione dei lavori;
- con nota assunta al protocollo aziendale n. 79788 l'impresa comunicava un aggiornamento della propria offerta e un aumento della stessa al 4,050%, per un totale complessivo di € 149.432,35 di cui € 140.582,35 per lavori ed € 8.850,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con nota in data 10/05/2021 prot. 82729, il Responsabile del Procedimento, Ing. Enrico Scoffone, ha ritenuto di accettare l'aggiornamento del preventivo e le nuove condizioni proposte dall'Impresa, in quanto:
  - le motivazioni addotte ritrovano riscontro e derivano dalle conseguenze dell'emergenza per la pandemia Covid-19;
  - l'aumento proposto è congruente con gli aumenti delle materie prime utilizzate e con le difficoltà di approvvigionamento.
- con comunicazione prot. Prot. n. 83033 del 10.05.2021, trasmessa a mezzo Portale di gara, è stato nuovamente richiesto alla società Idrotermica F.lli Soldera srl di Castello di Godego (TV), la conferma del nuovo preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto e l'invio della documentazione necessaria ai fini delle verifiche dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 D.lvo 50/2016 e di idoneità all'esecuzione dei lavori;



con Provvedimento n. 12 del 25.05.2021 il Responsabile del Procedimento ha approvato il quadro economico assestato del progetto esecutivo relativo al "Polo rifiuti di Bassano del Grappa: adeguamento rischio atex presso area raffinazione compost e adeguamento rischio incendio presso i digestori – Stralcio (PI1210 S1)", dell'importo complessivo invariato di € 180.000,00;

**Tutto ciò premesso,**

Vista la procedura 403-A rev.1 di Etra S.p.A., approvata in data 11.02.2021 e pubblicata il 23.02.2021

Preso atto che l'impresa Idrotermica F.Ili Soldera srl di Castello di Godego (TV), ha fornito tutta la documentazione entro il termine richiesto ed ha confermato il proprio preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato, ing. Alberto Liberatore, visti i poteri attribuitigli con Procura speciale in data 18 marzo 2020, Rep. n. 269171 – Racc. n. 42316, del Notaio Francesco Crivellari di Padova;

**determina**

1. di affidare i lavori di adeguamento rischio Atex presso l'area di raffinazione e compost e adeguamento per rischio incendio presso i digestori (PI1210 S1), alla società **Idrotermica F.Ili Soldera srl** di Castello di Godego (TV), per complessivi € 149.432,35 di cui € 140.582,35 per lavori ed € 8.850,00 per oneri della sicurezza-IVA esclusa, corrispondenti ad un ribasso del 4,050%;
2. di dare atto che l'affidamento è condizionato alla verifica del possesso da parte dell'impresa, dei requisiti soggettivi dichiarati e ai fini della sicurezza, pena revoca dello stesso;
3. di attivare tutte le procedure per la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti succitati;
4. di stipulare con l'impresa, una volta accertato l'effettivo possesso dei requisiti di cui sopra, contratto a mezzo di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso;

Cittadella, 09.06.2021

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
Il Procuratore Speciale  
(Ing. Alberto Liberatore)