

Determinazione n. 136

**Oggetto:** potenziamento della rete fognaria a seguito della dismissione di uno sfioratore di emergenza in Via Scajaro in Comune di Asiago (P1284). **Determina a contrarre.**

## IL PROCURATORE SPECIALE DELL'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

### Premesso che:

Il progetto esecutivo per il "Potenziamento della rete fognaria a seguito della dismissione di uno sfioratore di emergenza in Via Scajaro in Comune di Asiago (P1284)", dell'ammontare complessivo di € 180.000,00, è stato approvato dal Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato con la determina n. 115 del 28 marzo 2022. I lavori a base d'appalto hanno un valore complessivo di € 149.600,44 di cui € 14.008,48 per oneri della sicurezza.

L'intervento ha lo scopo di costruire una nuova condotta di fognatura nera che trasferisca i reflui dallo sfioratore esistente, ubicato tra via Scajaro e viale Garibaldi, alla rete fognaria di via Ceresara prima che il Comune asfalti definitivamente via Scajaro dove a breve inizieranno i lavori di costruzione di una nuova pista ciclopedonale.

Considerato la necessità iniziare il più velocemente possibile i lavori al fine di coordinarsi con il cantiere della pista ciclopedonale e la possibilità prevista dal comma 2, lettera a) dell'articolo n. 1 della L. 120/2020 e s.m.i. di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro, è stato chiesto alla ditta LUCCIOLI ASFALTI srl di Vicenza, ditta adeguatamente qualificata, il preventivo e la disponibilità ad iniziare immediatamente i lavori.

In data 1 aprile 2022 la ditta ha inviato il preventivo richiesto, acquisito al protocollo societario il 4 aprile con il n. 56982, compilando la lista delle categorie dei lavori previsti per l'esecuzione del progetto da cui risulta che l'offerta proposta è di € 149.587,68 di cui € 14.008,48 per oneri della sicurezza, corrispondente ad un ribasso del 0,009 % sull'importo lavori a base d'appalto. La ditta ha inoltre comunicato di essere in grado di iniziare i lavori al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva nelle more della sottoscrizione del contratto.

Il RUP del progetto, geom. Giancarlo Baldan, ritiene che la ditta interpellata sia idonea a svolgere i lavori in quanto:

- ha dichiarato la disponibilità ad avviare immediatamente le opere;
- il preventivo presentato è adeguato rispetto all'andamento del mercato caratterizzato dal continuo aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dell'energia e dei carburanti, come da apposito parere apposto in calce allo stesso.

Come previsto dal comma n. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che il Capitolato Speciale d'Appalto del progetto, nella parte amministrativa, prevede che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6 (unica categoria dell'appalto), come previsto al comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere eseguite prevalentemente dalla ditta aggiudicataria almeno nella percentuale del 50,01%, pari ad € 74.815,18.

### Tutto ciò premesso;

Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato, ing. Alberto Liberatore, visti i poteri attribuitigli con Procura speciale in data 18 marzo 2020, Rep. n. 269171 – Racc. n. 42316, del Notaio Francesco Crivellari di Padova;



**determina**

1. di demandare all'Ufficio Approvvigionamenti l'affidamento dei lavori a base d'appalto previsti dal progetto in oggetto, del valore complessivo di € 149.600,44 di cui € 14.008,48 per oneri della sicurezza, alla ditta LUCCIOLI ASFALTI srl con sede in Piazza Pontelandolfo n. 9, in Comune di Vicenza, per l'importo di 149.587,68 di cui € 14.008,48 per oneri della sicurezza come da preventivo agli atti;
2. di dare atto che l'affidamento diretto dei lavori è consentito dalla previsione del comma 2, lettera a) dell'articolo n. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
3. che i prezzi unitari da applicare per la liquidazione dei lavori saranno quelli indicati nella lista delle categorie di lavoro trasmessa dalla ditta in data 1 aprile 2022;
4. di stabilire, come previsto dal comma n. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che l'ammontare delle lavorazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite dall'appaltatore è pari a € 74.815,18, così come motivato e dettagliato nelle premesse;
5. di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace all'esito positivo del controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di stabilire che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata;
7. di dare atto che la presente determina annulla e sostituisce la determina n. 133 del 8 aprile 2022.

Cittadella, 12.04.2022

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
**Il Procuratore Speciale**  
(ing. Alberto Liberatore)