

Determinazione n.260

Oggetto: Modifiche funzionali al depuratore di Cismon del Grappa-Giarre in Comune di Valbrenta (P1178): **approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre. - CUP: H32E20000680005**

IL PROCURATORE SPECIALE DELL'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Premesso che:

Per ciò che concerne il territorio dell'ex Comune di Cismon del Grappa, ora Valbrenta, il Piano d'Ambito, al codice n. 1722, prevede l'esecuzione di alcune modifiche funzionali sul depuratore di Giarre.

Nel corso dell'anno 2020 ETRA ha pertanto avviato la progettazione dell'intervento e con la determina del Procuratore dell'Area Servizio Idrico Integrato n. 157 del 30 settembre 2020, ha approvato il relativo progetto definitivo, dell'ammontare complessivo di € 500.000,00.

Le opere venivano interamente finanziate con i fondi derivanti dall'applicazione della tariffa del servizio idrico previsti al cod. 1722 dell'allora vigente Piano d'Ambito, debitamente aumentati in base all'autorizzazione concessa dal Consiglio di Bacino Brenta con la nota n. 1597 del 25 settembre 2020.

Con l'ultimo assestamento del Piano d'Ambito, approvato dall'assemblea del Consiglio di Bacino Brenta il 21 dicembre 2020, si è preso atto dell'aumento dell'ammontare dell'intervento autorizzato dal Consiglio di Bacino con l'approvazione del progetto definitivo aumentando i fondi previsti alla riga n. 1722 ad € 500.000,00.

L'ing. Anna Marinelli, su incarico di ETRA, ha ora presentato, per l'approvazione il progetto esecutivo, dell'ammontare complessivo di € 850.000,00.

Gli interventi previsti dal progetto, al fine di dotare l'impianto di apparecchiature più moderne che ne ottimizzino le performance di depurazione, sono la:

- realizzazione di un nuovo comparto pretrattamenti;
- realizzazione di un nuovo comparto biologico, diviso in due linee parallele;
- realizzazione della decantazione finale in vasca a flusso radiale meccanizzata;
- adeguamento del ricircolo dei fanghi e miscela aerata in testa al biologico;
- realizzazione di un nuovo edificio tecnologico con sala quadri e sala soffianti;
- installazione strumentazione di controllo;
- sistemazione dell'area.

Sono stati inoltre aggiunti, rispetto al progetto definitivo, i seguenti interventi atti a migliorare la sicurezza e la gestione dell'impianto:

- predisposizione per il ricircolo della miscela areata;
- installazione di sonde e valvole di regolazione per il comparto di ossidazione;
- predisposizioni per futura installazione di serbatoi reagenti;
- pavimentazione delle aree adiacenti alle vasche in modo da facilitare la gestione ed evitare eventuali sversamenti con contestuale posa della rete di raccolta delle acque meteoriche.

Con il progetto viene inoltre regolarizzata la proprietà e la conformità urbanistica dell'impianto.

L'aumento dell'importo progettuale tra la fase definitiva e quella esecutiva è dovuto, oltre all'inserimento delle lavorazioni suddette, all'aggiornamento dei prezzi adeguati in seguito all'intervenuto aumento dei costi dei materiali di costruzione ed al rincaro dei costi energetici.



Con le note n. 37232, del 7 marzo 2022 e n. 95251, del 16 giugno 2022, era già stato comunicato al Consiglio di Bacino Brenta che il caro prezzi avrebbe comportato un aumento del costo delle opere.

Con la nota n. 105332 del 5 luglio 2022 gli è stato infine trasmesso una copia del progetto esecutivo, con l'esatto ammontare dell'aumento, chiedendone l'autorizzazione.

Il progetto è stato validato in esito alle positive verifiche effettuate ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal RdP in fase di progettazione, ing. Giorgio Zattarin, in data 29 giugno 2022.

Ritenuto meritevole di approvazione il progetto presentato e:

- attesa l'urgenza di procedere celermente all'affidamento dei lavori affinché i prezzi di riferimento non subiscano ulteriori aumenti,
 - considerato che il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta nella seduta del 22 giugno 2022 ha disposto che l'autorizzazione all'aumento dell'importo dell'intervento, verrà concessa dal Direttore dello stesso Consiglio di Bacino con una determina di presa d'atto del progetto esecutivo;
- si ritiene opportuno approvare il progetto esecutivo ed avviarne la relativa procedura di gara nelle more dell'autorizzazione dell'ente d'ambito.

La procedura di gara è inserita nel Piano Gare dell'anno 2022 e nella successiva revisione dello stesso, approvati dal Direttore Generale rispettivamente con la determina n. 29 del 16 febbraio 2022 e con la determina n. 114 del 26 maggio 2022.

Ai fini di quanto previsto al comma n. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che il Capitolato Speciale d'Appalto del progetto, nella parte amministrativa, disciplina il subappalto nel seguente modo:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS22, rappresentando la parte principale e funzionale della realizzazione delle opere, come previsto al comma 1 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, devono essere eseguite prevalentemente dalla ditta aggiudicataria, almeno nella percentuale del 62,13% pari ad € 170.608,46 (tra queste rientrano per il loro intero valore le lavorazioni di questa categoria che si presume debbano essere eseguite in spazi confinati quantificabili in € 126.048,36);
- le lavorazioni appartenenti alle categoria scorporabili OG1 e OS30, possono invece essere subappaltate per il loro intero importo.

Tutto ciò premesso, ritenuto meritevole di approvazione il progetto esecutivo e necessario determinare di contrarre i lavori in oggetto;

Visto:

- che è stata acquisita agli atti la validazione del progetto in seguito alle intervenute positive verifiche previste dall'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che la relativa di gara è inserita nel Piano Gare dell'anno 2022;
- l'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n.120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/2021, secondo cui, per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è possibile procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- la convenzione sottoscritta da ETRA con Viveracqua scarl, in data 21 dicembre 2020, per l'utilizzo dell'albo fornitori di tale società attivato sulla piattaforma telematica informatica;
- la determina del Direttore Generale di ETRA n. 30, del 5 marzo 2021, con la quale è stato recepito il regolamento di Viveracqua relativo alla costituzione, gestione e funzionamento dell'Albo fornitori;

- la determina del Direttore Generale di ETRA n. 170, del 1 ottobre 2021, con la quale sono state allineate, per le procedure di gara di ETRA, le fasce di importo previste dal Regolamento di funzionamento dell'Albo fornitori di Viveracqua a quanto previsto dalla Legge n. 108/2021 e modificato di conseguenza anche il numero degli operatori da interpellare previsti originariamente da tale Regolamento, privilegiando il criterio del sorteggio casuale differenziato;
- le linee di indirizzo operativo per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'aggiudicazione, nei settori ordinari e speciali di lavori, di appalti sottosoglia comunitaria, nel periodo emergenziale approvate dal Consiglio di Gestione di ETRA in data 7 giugno 2022;

Il Procuratore Speciale dell'area Servizio Idrico Integrato, ing. Alberto Liberatore, in virtù dei poteri attribuitigli, con la Procura speciale in data 21 aprile 2022, Rep. n. 113935 – Racc. n. 53634, del Notaio dott. Roberto Paone di Camposampiero (PD);

determina

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dall'ing. Anna Marinelli di Rovigo, per la realizzazione delle modifiche funzionali al depuratore di Cismon del Grappa-Giarre in Comune di Valbrenta (**P1178**), dell'ammontare complessivo di € 850.000,00, che riporta il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI A BASE D'ASTA:

Lavori a base d'asta	€ 611.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 18.500,00
Totale A	€ 629.500,00

B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE:

Rilievi accertamenti e indagini	€ 20.000,00
Spese tecniche	€ 120.000,00
Spese per collaudi e relativi accertamenti	€ 18.000,00
Allacciamenti e/o spostamento sottoservizi	€ 13.000,00
Acquisizione aree e/o immobili – servitù -indennizzi	€ 5.000,00
Imprevisti	€ 44.500,00
Totale B	€ 220.500,00

TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 850.000,00
--------------------------------	---------------------

2. di dare atto che il progetto sarà interamente finanziato con i fondi derivanti dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato giusta autorizzazione, già richiesta al Consiglio di Bacino Brenta, per l'aumento dei fondi previsti al codice n. 1722 del vigente Piano d'Ambito;
3. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, per l'affidamento dei lavori a base d'appalto previsti dal progetto in oggetto, del valore complessivo di € 629.500,00 di cui € 18.500,00 per oneri della sicurezza;
4. di stabilire, in base alle linee di indirizzo operativo approvate dal Consiglio di Gestione in data 7 giugno 2022, che il numero degli operatori da invitare alla procedura, individuati su libera consultazione tra gli iscritti all'albo fornitori di Viveracqua nella categoria e classifica SOA adeguata per l'importo dei lavori da affidare, è cinque;
5. di stabilire, come previsto dal comma n. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che l'ammontare delle lavorazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite dall'appaltatore è pari a € 170.608,46, così come motivato e dettagliato nelle premesse;
6. di adottare, per l'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo n. 36 c. 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

7. di stabilire che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata;
8. di demandare all'U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta procedura e gli adempimenti conseguenti precisando che l'aggiudicazione definitiva potrà avvenire solo dopo aver ricevuto da parte del Consiglio di Bacino Brenta l'autorizzazione all'aumento dell'importo dell'intervento.

Cittadella, 21.07.2022

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Procuratore Speciale

(ing. Alberto Liberatore)