ETRA
Futuro sostenibile

Determinazione n° 266

Oggetto: **Oggetto: revisione determina a contrarre n. 13 del 24/01/2022 per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei residui di vagliatura CER 19.08.01 proveniente dagli impianti di depurazione di ETRA S.p.A.:**

LOTTO 1: l'affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei residui di vagliatura CER 19.08.01 proveniente dagli impianti di depurazione di ETRA S.p.A. dell'area nord;
LOTTO 2: l'affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei residui di vagliatura CER 19.08.01 proveniente dagli impianti di depurazione di ETRA S.p.A. dell'area centro;
LOTTO 3: l'affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei residui di vagliatura CER 19.08.01 proveniente dagli impianti di depurazione di ETRA S.p.A. dell'area sud.

Settori speciali – Importo sopra soglia comunitaria

DETERMINA A CONTRARRE - revisione

IL PROCURATORE SPECIALE DELL'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Premesse:

- si richiama la precedente determinazione a contrarre n. 13 del 24/01/2022, di seguito allegata e che fa parte integrante del presente provvedimento;
- poiché dalla data della determinazione di cui sopra ad oggi sono trascorsi quasi sei mesi, si è reso necessario revisionare gli importi unitari a base d'appalto, a causa, principalmente, dell'incremento dei costi di trasporto a seguito dell'aumento imprevisto ed imprevedibile dei prezzi dei carburanti per autotrazione, nonché per il fisiologico incremento dei costi di smaltimento, a causa della penuria di impianti;

Considerato che:

- l'importo complessivo dei tre lotti a base d'appalto - inizialmente previsto pari ad € 788.995,72 (di cui € 1.245,72 per oneri di sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso) per una durata complessiva di dodici mesi, l'eventuale proroga di sei mesi e l'eventuale rinnovo per un massimo di ulteriori dodici mesi - con la revisione degli importi unitari a base d'asta, passa ad € *840.370,72,* ferme restando le altre condizioni di appalto;
- il suddetto incremento, in percentuale, risulta pari a circa il 6,5% del precedente valore del CIG relativo al progetto approvato (di cui alla determinazione n. 13 del 24/01/2022 sopra richiamata) e, in valore assoluto, risulta di poco superiore a 51 mila euro; di conseguenza rientra nelle attribuzioni del Procuratore dell'Area interessata l'approvazione della modifica progettuale in questione;
- il suddetto incremento risulta altresì pari a circa il 6,4% dell'importo previsto nel piano gare approvvigionamenti del 2022 e, di conseguenza, non necessita di una nuova approvazione, rientrando nell'ambito di flessibilità del 10%, previsto appositamente per l'eventuale adeguamento dei prezzi di mercato;
- il progetto di gara, per la restante parte, come detto, rimane invariato rispetto alla precedente approvazione;

Visto:

- il nuovo quadro economico dell'affidamento in oggetto per un importo complessivo di € 920.926,72, comprensivo di oneri per la sicurezza e oltre iva a norma di legge, come di seguito riportato:

A	APPALTO	PROGETTO
	mesi durata	12 mesi + max 12 mesi rinnovo
A.1	importo a base d'appalto per 12 mesi (complessivo per i tre lotti)	€ 335.650,00
A.2	oneri per la sicurezza rischi interferenziali per 12 mesi (complessivo per i tre lotti)	€ 622,86
A.3	Importo per contratto di rinnovo per massimo 12 mesi (complessivo per i tre lotti)	€ 335.650,00
A.4	oneri per la sicurezza rischi interferenziali per rinnovo 12 mesi (complessivo per i tre lotti)	€ 622,86
A.5	Importo proroga tecnica per 6 mesi (complessivo per i tre lotti)	€ 167.825,00
	Totale A	€ *840.370,72*
	Importo per acquisizione CIG	**€ 840.370,72**
B	**SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE**	
B.1	Imprevisti e spese tecniche (12% importo a base d'asta e rinnovo)	€ 80.556,00
	Totale B	€ *80.556,00*
	Totale progetto A + B	**€ 920.926,72**

- che nella revisione del piano gare Approvvigionamenti al 30/04/2022, approvata con determinazione n. 114 del 26/05/2022 del Direttore Generale di ETRA S.p.A., risulta ricompresa la procedura di che trattasi per l'importo di cui al precedente quadro economico;
- nel budget 2022 approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza rientra la presente spesa ordinaria;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 2, comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante procedura aperta;
- la procedura 403-A di Etra S.p.A., approvata in data 08.06.2022 e pubblicata il 16/06/2022;

Verificato:

- che il valore del presente affidamento è superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che le revisioni al quadro economico del progetto posto a base di gara (Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Relazione Tecnica Illustrativa, allegato Modulo Offerta), sono state redatte da SPE con la

collaborazione della struttura tecnica dell'U.O. GI dell'Area SII e con la supervisione del Responsabile del procedimento in fase di progettazione;

Ravvisata e confermata, pertanto, l'opportunità di procedere all'affidamento in oggetto con gara aperta telematica con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 c..3 D.L. 76/2020 citato, così come previsto nel progetto posto a base di gara;

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto, Procuratore Speciale dell'Area del Servizio Idrico Integrato, ing. Liberatore Alberto, con Procura in data 21.04.2022, Rep. n° 113935 – Racc. n° 53634 del Notaio Paone Roberto di Camposampiero,

Tutto ciò premesso,

determina

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, per l'affidamento del *Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei residui di vagliatura CER 19.08.01 prodotti dagli impianti di ETRA S.p.A.*, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per un importo a base di gara pari ad € 840.370,72 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sopra riportati;
- di approvare il quadro economico complessivo di cui sopra per un totale di € 920.926,72;
- che l'importo massimo previsto per l'acquisizione del CIG trova copertura nel Budget approvato per l'esercizio in corso e nel Piano Gare approvato per il periodo successivo;
- di approvare il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché dai relativi allegati, agli atti dell'ufficio;
- di demandare all'U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta procedura e gli adempimenti conseguenti.

Cittadella, 29.07.2022

Area Servizio Idrico Integrato

Il Procuratore Speciale

[redacted])