

**Determinazione**  
**n.111**

**Oggetto:** Reintegrazione della portata dei pozzi "Rossano Centro" e "Patronato" in Comune di Rossano Veneto - Terebrazione e collegamento alla rete esistente - Stralcio 1: Lavori di terebrazione del pozzo idropotabile (P1277S1). **Determina a contrarre.**  
**CUP: H22E21000130005**

**IL PROCURATORE SPECIALE DELL'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Premesso che:**

Il progetto esecutivo per la "Reintegrazione della portata dei pozzi "Rossano Centro" e "Patronato" in Comune di Rossano Veneto - Terebrazione e collegamento alla rete esistente (P1277), dell'ammontare complessivo di € 486.000,00, è stato approvato dal Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato con la determina n. 63 del 1 marzo 2023.

L'intervento approvato, coerentemente con la tipologia dei lavori da realizzare, ne prevede l'esecuzione in due stralci:

- **Stralcio 1** relativo alla terebrazione del pozzo idropotabile del valore di € 188.434,12;
- **Stralcio 2** relativo ai lavori di completamento del pozzo: parte idraulica, elettrica e civile del valore di € 297.565,88.

I lavori previsti dallo Stralcio 2 sono stati affidati alla ditta aggiudicataria dell'accordo quadro in essere per l'esecuzione di interventi sugli impianti del servizio idrico integrato di ETRA S.p.A.

È necessario ora procedere all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori a base d'appalto previsti dallo stralcio 1, del valore di € 149.386,13 di cui € 5.478,77 per oneri della sicurezza.

Considerata la grave crisi idrica in atto e la conseguente necessità di realizzare il più velocemente possibile il nuovo pozzo e vista la possibilità prevista dal comma 2, lettera a) dell'articolo n. 1 della L. 120/2020 e ss.mm.ii. di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro, è stato chiesto ad alcune ditte, adeguatamente qualificate e specializzate nella realizzazione di pozzi idropotabili, il preventivo e la data entro la quale sarebbero in grado di avviare i lavori.

Sono pervenuti tre preventivi di cui il migliore sia in termini economici sia relativamente alla tempistica di avvio dei lavori è risultato quello della ditta Artesia Pozzi per Acqua srl di Nogara (VR) del 31 marzo 2023, acquisito al protocollo societario in pari data al n. 51611. L'offerta proposta per la realizzazione del pozzo con il sistema a perforazione a percussione è pari al ribasso del 2,5% sull'importo dei lavori a base d'appalto con inizio dell'esecuzione entro il mese di maggio 2023.

Il Responsabile del Procedimento della fase di affidamento dei lavori, ing. Alberto Liberatore, ritiene tale preventivo congruo e conveniente, come da parere apposto in calce allo stesso.

Come previsto dal comma n. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che il Capitolato Speciale d'Appalto del progetto, nella parte amministrativa, prevede che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS21 (unica categoria dell'appalto), come previsto al comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere eseguite prevalentemente dalla ditta aggiudicataria almeno nella percentuale del 51,00.

**Tutto ciò premesso;**



Preso atto che ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, *"la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*.

Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato, visti i poteri attribuitigli con la Procura speciale in data 21 aprile 2022, Rep. n. 113935 – Racc. n. 53634, del Notaio dott. Roberto Paone di Camposampiero (PD);

### **determina**

1. di affidare all'operatore economico Artesia Pozzi per Acqua srl, con sede in via Labriola, n. 4 – Z.I., in Comune di Nogara (VR), C.F. e P.I. 02971360231, i lavori a base d'appalto previsti dal progetto in oggetto per un importo pari ad € 145.788,45, di cui € 5.478,77 per oneri della sicurezza, come risultante dal preventivo acquisito agli atti;
2. di dare atto che l'operatore economico in questione è stato scelto in quanto tra quelli interpellati è risultato offerente del ribasso maggiore (2.5%) e tempi più brevi di avvio delle opere (entro maggio 2023);
3. di incaricare l'Ufficio Approvvigionamenti a svolgere le verifiche di legge ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sul possesso dei requisiti di carattere generale e di verificare l'idoneità ITP, subordinando l'efficacia dell'affidamento alla verifica con esito positivo di tali controlli;
4. di stabilire, come previsto dal comma n. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che l'ammontare delle lavorazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite dall'appaltatore è pari al 51% delle lavorazioni appartenenti all'unica e prevalente categoria OS21, così come motivato e dettagliato nelle premesse;
5. di stabilire che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato con l'ausilio dell'Ufficio Approvvigionamenti tramite lettera commerciale.

Cittadella, 05.04.2023

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
**Il Procuratore Speciale**  
f.to (ing. Alberto Liberatore)