

## Determinazione n. 91

**Oggetto: approvazione del progetto esecutivo delle opere di estensione della rete fognaria in via Casaretta in Comune di Cittadella (P1221) e determina a contrarre. – CUP: H82E22000530005**

### **IL PROCURATORE SPECIALE DELL'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

#### **Premesso che:**

Il Piano d'Ambito, al codice n. 2853, prevede la realizzazione dell'intervento di estensione della rete di fognatura nera in via Casaretta in Comune di Cittadella.

Nel corso dell'anno 2021, in base all'autorizzazione concessa dal Consiglio di Bacino Brenta con la nota n. 532 del 24 marzo 2021, al fine di coordinare i lavori con il cantiere del Comune di Cittadella per la realizzazione di una pista ciclabile, è già stato eseguito un tratto di circa 592 m di fognatura e predisposti gli allacci fognari alle utenze nel tratto est-ovest di via Casaretta.

Con la determina del Procuratore dell'Area Servizio Idrico Integrato n. 148 del 27 aprile 2022, ETRA ha approvato il progetto definitivo dell'intervento dell'ammontare complessivo di € 900.000,00. L'intervento veniva interamente finanziato con i fondi derivanti dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato previsti nell'allora vigente Piano d'Ambito pari a € 750.000,00, da aumentare, in base ad apposita richiesta accolta dal Consiglio di Bacino Brenta, in occasione dell'aggiornamento infra periodo del Piano degli Interventi del biennio 2022-2023.

Con l'aggiornamento del Piano d'Ambito, approvato dall'assemblea del Consiglio di Bacino Brenta il 17 novembre 2022, l'importo dei fondi previsti al codice n. 2853 è pertanto aumentato a € 900.000,00.

L'ing. Massimo Merzari dello studio Intech Ingegneri Associati di San Martino B.A. (VR), incaricato della progettazione e del coordinamento della sicurezza delle opere, ha ora presentato, per l'approvazione, il progetto esecutivo dell'ammontare complessivo di € 850.000,00.

Il progetto prevede di realizzare circa 712 m di nuove condotte di fognatura nera, in parte a gravità ed in parte a pressione, nelle vie Casaretta e Stefani dove attualmente le utenze civili riversano i propri reflui in vasche Imhoff/settiche. Verrà inoltre realizzato un impianto di sollevamento fognario.

Contestualmente alle opere fognarie, all'incrocio tra Via Casaretta e Via Stefani, verrà sostituito un tratto di circa 201 m della condotta idrica esistente, in cemento amianto, con una tubazione in PVC DE110.

Tra le somme in diretta amministrazione del quadro economico sono riportate le spese sostenute per il tratto di condotta fognaria e gli allacci già realizzati prima della conclusione della pista ciclabile da parte del Comune.

Il minor importo del progetto esecutivo rispetto al definitivo ed a quanto previsto dal Piano d'Ambito è dovuto principalmente ai minori costi di realizzazione delle opere già eseguite.

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, geom. Giancarlo Baldan, in data 15 febbraio 2023, in esito alle positive verifiche effettuate ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuto meritevole di approvazione il progetto presentato, è necessario avviarne la relativa procedura di gara.

Ai fini di quanto previsto al comma n. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che il Capitolato Speciale d'Appalto del progetto, nella parte amministrativa relativa al subappalto, lo disciplina nel seguente modo:



- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6, rappresentando la parte principale e funzionale della realizzazione delle opere, come previsto al comma 1 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, devono essere eseguite prevalentemente dalla ditta aggiudicataria, almeno nella percentuale del 51,00%;
- le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG3, possono essere interamente subappaltate.

**Tutto ciò premesso;**

Visto:

- che è stata acquisita agli atti la dichiarazione relativa alle intervenute positive verifiche del progetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'intervento è inserito nel budget dell'anno 2023, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza rispettivamente in data 14 e 20 febbraio 2023;
- che la relativa gara è inserita nel Piano Gare dell'anno 2023 approvato dal Direttore Generale con la determina n. 6 del 25 gennaio 2023;
- l'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n.120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/2021, secondo cui, per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è possibile procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del medesimo decreto legislativo, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la convenzione sottoscritta da ETRA S.p.A. con Viveracqua scarl, in data 21 dicembre 2020, per l'utilizzo dell'albo fornitori di tale società attivato sulla piattaforma telematica;
- la determina del Direttore Generale di ETRA n. 30 del 5 marzo 2021, con la quale è stato recepito il regolamento di Viveracqua relativo alla costituzione, gestione e funzionamento dell'Albo fornitori;
- la determina del Direttore Generale di ETRA n. 170 del 1 ottobre 2021, con la quale sono state allineate, per le procedure di gara di ETRA, le fasce di importo previste dal Regolamento di funzionamento dell'Albo fornitori di Viveracqua a quanto previsto dalla Legge n. 108/2021 e modificato di conseguenza anche il numero degli operatori da interpellare previsti originariamente da tale Regolamento, privilegiando il criterio del sorteggio casuale differenziato;
- le linee di indirizzo operativo per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'aggiudicazione, nei settori ordinari e speciali di lavori, di appalti sottosoglia comunitaria, nel periodo emergenziale approvate dal Consiglio di Gestione di ETRA in data 7 giugno 2022;

**Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato, visti i poteri attribuitigli con la Procura speciale in data 21 aprile 2022, Rep. n. 113935 – Racc. n. 53634, del Notaio dott. Roberto Paone di Camposampiero (PD);**

***determina***

1. di approvare il progetto esecutivo delle opere di "Estensione della rete fognaria in via Casaretta in Comune di Cittadella (P1221)", dell'ammontare complessivo di € 850.000,00, redatto dall'ing. Massimo Merzari dello studio Intech Ingegneri Associati di San Martino B.A. (VR), che riporta il seguente quadro economico di spesa:

	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	TOTALE
<b>A) OPERE IN APPALTO</b>			
A.1) IMPORTO LAVORI	€ 335.548,62	€ 83.959,78	€ 419.508,40
A.2) ONERI SICUREZZA	€ 65.704,32	€ 2.994,36	€ 68.698,68
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 401.252,94</b>	<b>€ 86.954,14</b>	<b>€ 488.207,08</b>
<b>B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1) RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI	€ 9.000,00	€ 1.500,00	€ 10.500,00
B.2) SPESE TECNICHE	€ 71.700,00	€ 11.800,00	€ 83.500,00
B.3) SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI E ALLACCIAMENTI	€ 17.300,00	€ 2.700,00	€ 20.000,00
B.4) ACQUISIZIONE AREE - ESPROPRIO	€ 1.700,00	€ 300,00	€ 2.000,00
B.5) LAVORI GIA' ESEGUITI - FOGNATURA SU TRATTO DI VIA CASARETTA	€ 195.500,00	€ -	€ 195.500,00
B.6) IMPREVISTI	€ 33.547,06	€ 16.745,86	€ 50.292,92
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 328.747,06</b>	<b>€ 33.045,86</b>	<b>€ 361.792,92</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 730.000,00</b>	<b>€ 120.000,00</b>	<b>€ 850.000,00</b>

2. di dare atto che l'intervento è interamente finanziato con i fondi derivanti dall'applicazione del servizio idrico integrato previsti al codice n. 2853 del vigente Piano d'Ambito;
3. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, per l'affidamento dei lavori a base d'appalto previsti dal progetto in oggetto, del valore complessivo di € 488.207,08 di cui € 68.698,68 per oneri della sicurezza;
4. di stabilire, in base alle linee di indirizzo operativo approvate dal Consiglio di Gestione in data 7 giugno 2022, che il numero degli operatori da invitare alla procedura, individuati su libera consultazione nell'elenco delle imprese reperito al "Casellario delle Imprese" fornito da ANAC, tra gli iscritti nella categoria e classifica SOA adeguata per l'importo dei lavori da affidare, è pari a otto;
5. di stabilire, come previsto dal comma n. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che l'ammontare delle lavorazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite dall'appaltatore è pari al 51,00% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, così come motivato e dettagliato nelle premesse;
6. di adottare, per l'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo n. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di stabilire che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata.

Cittadella, 29.03.2023

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
**F.to Il Procuratore Speciale**  
(ing. Alberto Liberatore)