

Oggetto: Estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nelle vie Selvatico e laterali e via Euganea S.P.89 in Comune di Teolo (P1197): **approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.**

IL PROCURATORE SPECIALE DELL'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Premesso che:

Il vigente Piano d'Ambito, al codice n. 2632, destina fondi per € 1.435.775,00 all'estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nelle vie Selvatico e laterali e via Euganea (S.P. 89) in Comune di Teolo.

Con nota protocollo n. 999, del 7 giugno 2021, il Consiglio di Bacino Brenta ha accolto la richiesta del Comune di Teolo di utilizzare parte dei fondi previsti al cod. 2632 (€ 35.000,00) per realizzare il progetto delle "Opere di completamento del collegamento fognario della frazione di Tramonte e Monteortone in Comune di Teolo alla rete fognaria APS di Abano Terme (P1241)".

Con la determina del Procuratore dell'Area Servizio Idrico Integrato n. 187 del 15 giugno 2021 è stato quindi approvato il progetto definitivo dell'importo di € 1.400.775,00, interamente finanziato con i fondi derivanti dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato previsti al codice n. 2632 del vigente Piano d'Ambito, decurtati della somma spostata ad altro intervento.

L'ing. Anna Chiara Bixio dello studio Nordest Ingegneria srl di Rubano (PD), su incarico di ETRA S.p.A., ha ora presentato, per l'approvazione, il progetto esecutivo in oggetto dell'ammontare complessivo di € 1.700.000,00.

Il progetto prevede, nelle vie Selvatico ed Euganea, la realizzazione di circa 1.753 m di condotte di fognatura nera e la sostituzione di circa 950 m delle vetuste condotte idriche esistenti.

La condotta fognaria e la sostituzione della rete idrica nelle laterali di via Selvatico e le opere di completamento della stessa via sono previste come "opera di futura realizzazione" qualora in fase d'aggiudicazione ed esecuzione maturassero economie sufficienti alla loro esecuzione.

L'aumento dell'importo progettuale tra la fase definitiva e quella esecutiva è dovuto all'aggiornamento dei prezzi causato dall'evoluzione del mercato caratterizzata, in questo momento storico, dal repentino aumento dei costi dei materiali di costruzione e dal rincaro dei costi energetici.

Con nota n. 81710 del 17 maggio 2022, è stata chiesta al Consiglio di Bacino Brenta l'autorizzazione all'aumento dell'importo dell'intervento.

Il progetto è stato validato dal RUP in fase di progettazione, geom. Giancarlo Baldan, in data 16 maggio 2022 in esito alle positive verifiche effettuate ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto meritevole di approvazione il progetto presentato ed atteso l'urgenza di procedere celermente all'affidamento dei lavori affinché i prezzi di riferimento non subiscano ulteriori aumenti e considerato che il Consiglio di Bacino Brenta è già stato informato che l'evoluzione del mercato comporta inevitabilmente la necessità di aumentare gli importi dei fondi destinati alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito (problematica oggetto dell'imminente nuovo assestamento del Piano d'Ambito), si ritiene opportuno approvare il progetto esecutivo ed avviare la relativa procedura di gara nelle more dell'autorizzazione del Consiglio di Bacino Brenta.

La procedura di gara è inserita nel Piano Gare dell'anno 2022 e successiva revisione dello stesso, approvati dal Direttore Generale rispettivamente con la determina n. 29 del 16 febbraio 2022 e con la determina n. 114 del 26 maggio 2022;



Ai fini di quanto previsto al comma n. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che il Capitolato Speciale d'Appalto del progetto, nella parte amministrativa relativa al subappalto disciplina il subappalto nel seguente modo:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6, rappresentando la parte principale e funzionale della realizzazione delle opere, come previsto al comma 1 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, devono essere eseguite prevalentemente dalla ditta aggiudicataria, almeno nella percentuale del 51,00% (pari ad € 626.684,92);
- le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG3, possono essere interamente subappaltate (quindi sono subappaltabili per l'intero valore pari a € 287.559,77).

Tutto ciò premesso, ritenuto meritevole di approvazione la nuova versione del progetto esecutivo ed opportuno determinare di contrarre i lavori in oggetto;

Visto:

- che è stata acquisita agli atti la dichiarazione relativa alle intervenute positive verifiche del progetto aggiornato, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che la relativa di gara è inserita nel Piano Gare dell'anno 2022 e successiva revisione dello stesso, approvati dal Direttore Generale rispettivamente con la determina n. 29 del 16 febbraio 2022 e con la determina n. 114 del 26 maggio 2022;
- l'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n.120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/2021, secondo cui, per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è possibile procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- la convenzione sottoscritta da ETRA con Viveracqua scarl, in data 21 dicembre 2020, per l'utilizzo dell'albo fornitori di tale società attivato sulla piattaforma telematica informatica;
- la determina del Direttore Generale di ETRA n. 30, del 5 marzo 2021, con la quale è stato recepito il regolamento di Viveracqua relativo alla costituzione, gestione e funzionamento dell'Albo fornitori;
- la determina del Direttore Generale di ETRA n. 170, del 1 ottobre 2021, con la quale sono state allineate, per le procedure di gara di ETRA, le fasce di importo previste dal Regolamento di funzionamento dell'Albo fornitori di Viveracqua a quanto previsto dalla Legge n. 108/2021 e modificato di conseguenza anche il numero degli operatori da interpellare previsti originariamente da tale Regolamento, privilegiando il criterio del sorteggio casuale differenziato;
- la versione vigente di tale Regolamento, revisionata da Viveracqua scarl ed in vigore dal 10 dicembre 2021, che, tra l'altro, allinea il numero di minimo di operatori da interpellare a quanto previsto dalla normativa vigente confermando in tal modo quanto già stabilito da ETRA con la determina suddetta;

Il Procuratore Speciale dell'area Servizio Idrico Integrato, ing. Alberto Liberatore,

determina

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dall'ing. Anna Bixio dello studio Nordest Ingegneria srl di Rubano (PD), per l'estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nelle vie Selvatico e laterali e via Euganea SP89 in Comune di Teolo (P1197), dell'importo complessivo di € 1.700.000,00, che riporta il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI A BASE D'ASTA				
		Fognatura	Acquedotto	Totale
A.1)	IMPORTO LAVORI	€ 1.025.462,74	€ 395.685,26	€ 1.421.148,00
A.2)	ONERI SICUREZZA	€ 68.697,93	€ 26.507,80	€ 95.205,73
TOTALE A		€ 1.094.160,67	€ 422.193,06	€ 1.516.353,73
B) SPESE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE				
B.1)	SPESE TECNICHE (PRO+CSP+DL+CSE)	€ 54.000,00	€ 21.000,00	€ 75.000,00
B.2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, ARCHEOLOGO	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 39.000,00
B.3)	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.4)	ESPROPRI E SERVITU'	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
B.5)	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 40.152,87	€ 15.493,40	€ 55.646,27
TOTALE B		€ 127.652,87	€ 55.993,40	€ 183.646,27
TOTALE A+B		€ 1.221.813,54	€ 478.186,46	€ 1.700.000,00

2. di dare atto che il progetto sarà interamente finanziato con i fondi derivanti dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato giusta autorizzazione, già richiesta al Consiglio di Bacino Brenta, per l'aumento dei fondi previsti al codice n. 2882 del vigente Piano d'Ambito;
3. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, per l'affidamento dei lavori a base d'appalto previsti dal progetto in oggetto, del valore complessivo di € 1.516.353,73 di cui € 95.205,73 per oneri della sicurezza;
4. di dare atto che gli operatori economici da invitare saranno individuati tra gli iscritti all'albo fornitori di Viveracqua scarl, nella categoria e classifica SOA adeguata per l'importo dei lavori da affidare;
5. di stabilire che gli operatori verranno individuati in base a quanto previsto dalla determina del Direttore Generale di ETRA n. 170, del 1 ottobre 2021, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;
6. di stabilire, in base a tale determina, che il numero degli iscritti da invitare alla procedura sia quindici: n. 10 operatori economici individuati mediante sorteggio casuale randomico assoluto applicato all'intero elenco ufficiale e n. 5 operatori individuati mediante sorteggio casuale randomico assoluto applicato sulla parte dell'elenco ufficiale comprendente gli operatori aventi sede legale o secondaria o operativa ubicate nel territorio della provincia di Padova e nelle province confinanti di Vicenza e Verona;
7. di stabilire, come previsto dal comma n. 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che l'ammontare delle lavorazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite dall'appaltatore è pari a € 626.684,92, così come motivato e dettagliato nelle premesse;
8. di adottare, per l'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo n. 36 c. 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
9. di stabilire che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata;
10. di demandare all'U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta procedura e gli adempimenti conseguenti precisando che l'aggiudicazione definitiva potrà avvenire solo dopo aver ricevuto da parte del Consiglio di Bacino Brenta l'autorizzazione all'aumento dell'importo dell'intervento.

Cittadella, 01.06.2022

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il Procuratore Speciale