

**ETRA**

Futuro sostenibile

**TRASMISSIONE DATI PER APPROVAZIONE E
INDIZIONE DELL'APPALTO**

Descrizione dell'appalto

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E
RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI CER 19.06.04 PROVENIENTE
DALL'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DI BASSANO DEL GRAPPA**

Area / funzione di competenza - progettazione

GI/CM

CUP

//

Tipologia gara (*barrare quella non pertinente*)massimo ribasso/ ~~offerta economicamente più vantaggiosa~~

Dati tecnici dell'appalto

Vedi Capitolato Speciale d'Appalto allegato

UFFICI COINVOLTI PER LA PROGETTAZIONE

CM (<i>rispettivamente: data richiesta dati - data evasione richiesta</i>)	03/01/2017	24/01/2017
SPP (<i>rispettivamente: data richiesta dati - data evasione richiesta</i>)	12/01/2017	23/01/2017
LCA (<i>rispettivamente: data richiesta dati - data evasione richiesta</i>)	12/01/2017	17/01/2017

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Descrizione dell'appalto	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI CER 19.06.04 PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DI BASSANO DEL GRAPPA	
* quantità (<i>puntualizzare, se possibile</i>)	1.400,00	ton/anno
* importo unitario a b.a. (<i>puntualizzare, se possibile</i>)	€ 110,00	ton
Importo totale a b.a. (<i>puntualizzare, se possibile</i>)	€ 154.000,00	euro
Oneri e costi di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 71,80	euro
Importo totale	€ 154.071,80	euro
Totale importo, compreso la ripetizione del contratto	//	euro
Importo totale a base d'asta (incluso eventuale proroga)	€ 154.071,80	euro
Finanziamento / programmazione	L'importo rientra nel budget approvato - anno 2017 <i>(proposta budget)</i>	

CRONOPROGRAMMA

Durata del contratto	3	MESI
Opzione di ripetizione	//	NO
Esigenza di avvio del contratto	mese di	//

FIGURE PROFESSIONALI INDIVIDUATE - *controfirmare per accettazione*

Responsabile del procedimento - fase progettazione	ROBERTO PAROLIN	<i>[firma]</i>
Responsabile del procedimento - fase affidamento	LEONARDO PIERETTI	<i>ROBERTO PAROLIN</i> / <i>[firma]</i>
Responsabile del procedimento - fase esecuzione	DANIELE CALZAVARA	<i>[firma]</i>
Direttore dell'esecuzione del contratto		
Assistente al direttore dell'esecuzione del contratto		
IL RESPONSABILE FUNZIONE RICHIEDENTE Daniele Calzavara	IL RESPONSABILE FUNZIONE PROGETTISTA dott. Roberto PAROLIN	IL DIRETTORE GENERALE CHE APPROVA IL PROGETTO dott. ing. Marco BACCHIN

UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI - *controfirmare per ricevuta*di trasmissione del progetto tecnico anticipata a
zo e-mail in pari data o consegnata a mano