

**TRASMISSIONE DATI PER APPROVAZIONE E
INDIZIONE DELL'APPALTO**

Descrizione dell'appalto

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI
INERTI CER 17.01.01, CER 17.01.02, CER 17.01.03, CER 17.01.07, CER
17.09.04, CER 17.09.04 E CER 20.02.02, PRODOTTI NEL TERRITORIO DEI
COMUNI GESTITI DA ETRA SPA.**

Area / funzione di competenza - progettazione

GCSA/CM

CUP

//

Tipologia gara (barrare quella non pertinente)

massimo ribasso/offerta economicamente più vantaggiosa

Dati tecnici dell'appalto

Vedi Capitolato Speciale d'Appalto allegato

UFFICI COINVOLTI PER LA PROGETTAZIONE

CM (rispettivamente: data richiesta dati - data evasione richiesta)	05/04/2017 - 04/05/2017	27/06/2017
SPP (rispettivamente: data richiesta dati - data evasione richiesta)	13/04/2017	01/06/2017
LCA (rispettivamente: data richiesta dati - data evasione richiesta)	13/04/2017	01/06/2017

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Descrizione dell'appalto	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INERTI CER 17.01.01, CER 17.01.02, CER 17.01.03, CER 17.01.07, CER 17.09.04, CER 17.09.04 E CER 20.02.02, PRODOTTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI GESTITI DA ETRA SPA.	
* quantità (punteggiare, se possibile)	2.550,00	ton/anno
* Importo unitario a b.a. (punteggiare, se possibile)	€ 55,00	ton
Importo totale a b.a. (punteggiare, se possibile)	€ 140.250,00	euro
Oneri e costi di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 130,16	euro
Importo totale, compresi costi sicurezza	€ 140.380,16	euro
Totale importo, compreso la ripetizione del contratto		euro
Importo totale a base d'asta (incluso eventuale proroga)	€ 140.250,00	euro
Finanziamento / programmazione	L'importo rientra nel budget approvato - anno 2017	

CRONOPROGRAMMA

Durata del contratto	12	MESI
Opzione di ripetizione	//	NO
Esigenza di avvio del contratto	mese di	//

FIGURE PROFESSIONALI INDIVIDUATE - controfirmare per accettazione

Responsabile del procedimento - fase progettazione	ROBERTO PAROLIN	
Responsabile del procedimento - fase affidamento	NICOLETTA ZAPPATERRA	
Responsabile del procedimento - fase esecuzione	DANIELE BENIN	
Direttore dell'esecuzione del contratto	NICOLA CANTU	
Assistente al direttore dell'esecuzione del contratto	//	
IL RESPONSABILE FUNZIONE RICHIEDENTE Daniele Benin	IL RESPONSABILE FUNZIONE PROGETTISTA Roberto Parolin	IL PROCURATORE CHE APPROVA IL PROGETTO Francesco Betto

UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI - controfirmare per ricevuta

Data di trasmissione del progetto tecnico anticipata a mezzo e-mail in pari data o consegnata a mano