

**Determinazione n. 52**

**OGGETTO: Appalto 89/2021 P1176 Procedura negoziata senza bando ex art. 1 c.2 lettera b) L.120/2020, con modalità telematica per l'affidamento di lavori di estensione della rete di raccolta e sostituzione della rete idrica in via Pio X in Comune di Loreggia - settori speciali - CUP H41B20000990005- CIG 8830181FDD**

**IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO**

Premesso che :

- nella seduta del Consiglio di Gestione del 12.04.2021 – punto 5 - è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *estensione della rete di raccolta e sostituzione della rete idrica in via Pio X in Comune di Loreggia (P1176)*, dell'ammontare complessivo di € 689.500,00 di cui € 558.455,39 per lavori ed € 56.134,43 per oneri della sicurezza, finanziato con i fondi derivanti dall'applicazione del SII;
- il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato, con Determinazione n. 161 del 10.05.2021 ha autorizzato l'indizione dell'appalto in oggetto, con procedura negoziata ex art. 1 c.2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate e con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art 36 comma 9-bis del D.lvo 50/2016;
- nella predetta Determinazione è stato inoltre stabilito che gli operatori economici da invitare saranno individuati tra gli iscritti, nella categoria SOA adeguata per l'importo dei lavori da affidare, all'albo fornitori di Viveracqua scarl (giusta convenzione sottoscritta da ETRA con Viveracqua scarl, in data 21 dicembre 2020, per l'utilizzo dell'albo fornitori e la determina del Direttore Generale di ETRA n. 30, del 5 marzo 2021, di recepimento del regolamento di Viveracqua sulla costituzione, gestione e funzionamento dell'Albo fornitori), mediante l'utilizzo del "sorteggio telematico casuale differenziato" previsto al punto 8.3 del paragrafo n. 2 del Regolamento dell'Albo di Viveracqua;
- con Determinazione n. 222 del 08.07.2021 il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato, ha riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, rivisto in seguito agli aggiornamenti normativi introdotti dal 01.06.2021 con l'entrata in vigore del D.L. 77/2021 che ha modificato in parte sia il D.Lvo 50/2016 sia la L. n.120/2020, confermando inoltre tutto quanto già stabilito nella Determinazione n. 161 del 10.05.2021, anche in riferimento al numero di operatori da invitare, in quanto il numero in essa previsto risulta superiore al numero minimo di imprese da consultare fissato nel D.L. 77/2021;
- in data 09.07.2021 alle ore 10.30 si sono svolte telematicamente, tramite il Sistema di Acquisti telematici di Viveracqua scarl, le operazioni di sorteggio dei venti operatori da invitare (n. 15 operatori economici individuati mediante sorteggio casuale randomico assoluto applicato all'intero elenco ufficiale e n. 5 operatori individuati mediante sorteggio casuale randomico assoluto applicato sulla parte dell'elenco ufficiale comprendente gli operatori aventi sede legale o secondaria o operativa ubicate nel territorio della provincia di Padova, e nelle province confinanti di Verona, Vicenza, Treviso, Venezia e Rovigo);
- in data 14.07.2021 la lettera d'invito Prot. n. 124381/2021 è stata inviata alle imprese sorteggiate, tramite il Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra S.p.A. la gestione del sistema di acquisti telematici;
- il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al giorno 30.07.2021 alle ore 12:00;
- nelle sedute di gara di cui ai verbali in data 23.08.2021, 31.08.2021 e 16/17.09.2021, è stata espletata la procedura, il cui quadro riassuntivo è il seguente

| Ditta  | % ribasso | Soglia anomalia | Offerta anomala | Costi di sicurezza aziendali | Costi della manodopera | Importo offerto |
|--|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| POLO SRL Unipersonale  | 13,300%   | 15,034%         | no              | € 50.000,00                  | € 50.000,00            | € 435.512,27    |
| BRENTA LAVORI SRL  | 13,137%   |                 | no              | € 15.000,00                  | € 185.000,00           | € 436.331,40    |
| BRUSSI COSTRUZIONI SRL   | 12,582%   |                 | no              | € 2.200,00                   | € 183.500,00           | € 439.118,94    |
| IMPRESA DUCI SRL   | 12,323%   |                 | no              | € 14.539,96                  | € 180.382,40           | € 440.421,34    |
| Costituendo R.T.I. tra: COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO S.C. e GEROTTO FEDERICO S.R.L. | 12,071%   |                 | no              | € 3.982,00                   | € 124.455,00           | € 441.687,18    |
| COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.A.  | 10,287%   |                 | no              | € 1.800,00                   | € 183.481,53           | € 450.646,49    |

- nella seduta di gara del 17.09.2021 è stato disposto l'invio al Responsabile del Procedimento, geom. Giancarlo Baldan, di tutti i verbali, documenti di gara e l'offerta presentata dalla migliore offerente, la ditta POLO S.R.L. Unipersonale di Montecchio Maggiore (VI), che ha offerto il ribasso del 13,300% sul prezzo a base d'asta, dichiarando costi di sicurezza interni all'azienda di € 50.000,00 e costi di manodopera di € 50.000,00, per la proposta di aggiudicazione prevista dall'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con nota in data 07.10.2021 il Responsabile del Procedimento, geom. Giancarlo Baldan, ha proposto di:
  - **non procedere con l'aggiudicazione** dell'appalto alla Ditta **Polo srl unipersonale** di Montecchio Maggiore (VI), poiché, a seguito di procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (anomalia nella rappresentazione dell'importo della manodopera nell'offerta presentata), avviato con richiesta prot. 162491 in data 20.09.2021, è emerso che le giustificazioni prodotte non hanno sanato l'anomalia riscontrata;
  - **procedere con l'aggiudicazione** dell'appalto alla Ditta **Brenta Lavori srl** di Vigonza (PD), che ha offerto una percentuale di ribasso del 13,137%, costi della sicurezza aziendali pari ad € 15.000,00, costi della manodopera pari ad € 185.000,00, risultando l'offerta nel suo complesso congrua.
- con nota prot. 181901 in data 20.10.2021, del Procuratore Speciale Area Clienti e servizi di Approvvigionamento, è stata comunicata l'esclusione alla Ditta Polo srl unipersonale di Montecchio Maggiore (VI);

Tutto ciò premesso,

Visti i verbali di gara, agli atti,

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del Procedimento con nota in data 07.10.2021;

Visto l'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di Padova in data 18.03.2020, Rep. n. 269174 e Racc. n. 42319;

**determina**

1. di aggiudicare definitivamente a favore della ditta **Brenta Lavori srl** di Vigonza (PD), i lavori di *estensione della rete di raccolta e sostituzione della rete idrica in via Pio X in Comune di*

Loreggia (P1176), per l'importo complessivo di € 492.465,83.- pari ad € 436.331,40.- per lavori, oltre ad € 56.134,43.- per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, pari ad un ribasso del 13,137% sul prezzo a base d'asta;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso, da parte dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara;
3. di attivare tutte le procedure per la verifica dell'effettivo possesso, da parte dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti succitati e di comunicare alla stessa e a tutte le imprese partecipanti l'esito della gara;
4. di stipulare con l'impresa aggiudicataria, una volta accertato l'effettivo possesso dei requisiti di cui sopra, contratto a mezzo di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso.

Cittadella, 27.10.2021

**IL PROCURATORE SPECIALE  
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO  
(dott. Paolo Zancanaro)**



