

Determinazione n. 140

**Oggetto: Appalto n. 141/2022.
Procedura negoziata con modalità telematica per l'affidamento dei lavori di estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nelle vie Cogo e Santa Chiara in Comune di Bassano del Grappa (P1238)
-Settori speciali-
CUP: H72E21000230005
CIG: 93556205DB**

IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che :

- con la determina del Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato n. 261 del 25 luglio 2022, su autorizzazione del Consiglio di Gestione, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'U.O. Servizi di Ingegneria di ETRA per la "Estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nelle vie Cogo e Santa Chiara in Comune di Bassano del Grappa (P1238)" ed è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, come modificata dalla legge 108/2021 e con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art 36 comma 9-bis D. Lgs. 50/2016;
- nella predetta Determinazione è stato inoltre stabilito che, in base alle linee di indirizzo operativo approvate dal Consiglio di Gestione in data 7 giugno 2022, gli operatori economici da invitare saranno individuati tra gli iscritti, nella categoria SOA adeguata per l'importo dei lavori da affidare, all'albo fornitori di Viveracqua Scarl su libera consultazione, nel numero di cinque;
- le imprese invitate sono: BASSO SRL UNIPERSONALE; DEON S.P.A.; EUROSCAVI SNC; MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO e POLO SRL;
- in data 04.08.2022 la lettera d'invito Prot. n. 0119943-22, è stata inviata alle imprese individuate come sopra descritto, tramite il Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra S.p.A. la gestione del sistema di acquisti telematici;
- entro il termine per la ricezione delle offerte fissato al 31.08.2022 alle ore 12:00, hanno presentato offerta le seguenti ditte:
 1. MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO;
 2. POLO SRL.
- conclusesi le operazioni del Seggio di gara di cui ai verbali in data 01.09.2022 e 13.09.2022, la migliore offerta è il ribasso del **9,24%**, al netto degli oneri della sicurezza, praticato dall'impresa MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO, la quale ha dichiarato costi della sicurezza pari ad € 3.500,00 ed € 90.000,00 di costi della manodopera;
- nella seduta di gara del 13.09.2022, il Seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, subordinata all'esito positivo della eventuale verifica ai sensi dell'art. 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016 da parte del RUP in fase di affidamento, con il supporto del RUP in fase di progettazione;
- gli atti ed i verbali di gara sono stati pertanto rimessi al Responsabile del Procedimento in fase di progettazione -Ing. Marco Miazzi- per la verifica di eventuali elementi di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e, se ritenuta congrua, per la successiva formulazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lvo 50/2016;

- con nota prot. n. 0151548-22 del 06.10.2022, sono stati chiesti chiarimenti alla ditta MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO in relazione ai valori esposti circa il costo della manodopera e il costo della sicurezza aziendale e, successivamente, con nota prot. n. 0178712-22 del 22.11.2022 la ditta è stata convocata presso la sede di Etra S.p.A. per la valutazione di congruità dell'offerta – dell'incontro è stato redatto apposito verbale –.

- con nota in data 29.12.2022, visti i giustificativi forniti dalla ditta in data 12.12.2022, il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione riteneva l'offerta congrua e proponeva di proseguire con l'aggiudicazione nei confronti dell'impresa MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO;

Tutto ciò premesso,

Visti i verbali di gara, agli atti,

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata in primis dal Seggio di gara e successivamente confermata dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione;

Ritenuto, anche in qualità di Responsabile di Procedimento in fase di affidamento dell'appalto in oggetto, di proseguire con l'aggiudicazione nei confronti della società MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO;

Visto l'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto Procuratore Speciale dell'Area Servizi Generali e Approvvigionamenti, con Procura speciale in data 21.04.2022, Rep. n. 113933 – Racc. n. 53632 registrata a Padova in data 22.04.2022 al n. 45645 serie 1T, del Notaio Roberto Paone di Camposampiero (PD);

determina

1. di aggiudicare definitivamente a favore dell'impresa **MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO** i lavori di estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nelle vie *Cogo e Santa Chiara in Comune di Bassano del Grappa (P1238)*, per l'importo di € 302.625,39.-, oltre ad € 37.892,28.- per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, e così per complessivi **€ 340.517,67.-** IVA esclusa;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso, dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara;
3. di stipulare con l'impresa aggiudicataria, una volta accertato l'effettivo possesso dei requisiti di cui sopra, contratto a mezzo di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso.

Cittadella, 29.12.2022

IL PROCURATORE
Area Servizi Generali e Approvvigionamenti
f.to (Ing. Daniele Benin)