
 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

(Legge 11 settembre 2020 n. 120 così come modificata Legge 108/2021 ) 
 
 

Appalto n. 088/2023.  
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, con modalità telematica, per 
l’affidamento mediante accordo quadro dei lavori di manutenzione e realizzazione di nuovi pozzi idropotabili (H046 
S1) -settori speciali- 

 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata senza bando ex art. 1 c. 2 lettera b) L. 120/2020, così come modificata dalla Legge 108/2021, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis D.lvo 50/2016, svolta in modalità telematica, 
per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati. 

1. ENTE APPALTANTE  

ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f. e p.iva 03278040245  
Responsabile Del Procedimento In Fase Affidamento: Ing. Daniele Benin 

2. OGGETTO  

La presente procedura ha per oggetto la sottoscrizione di un “accordo quadro” nei settori speciali, ai sensi dell’art. 
54, commi 1 e 3 del Codice, con un unico operatore economico, per le prestazioni di: 

a) manutenzione di pozzi idropotabili; 
b) realizzazione nuovi pozzi idropotabili, anche in sostituzione di esistenti; 
c) realizzazione di piezometri per il monitoraggio delle falde all’interno delle aree di salvaguardia; 
d) realizzazione di piezometri per il monitoraggio di discariche e altre attività di Etra S.p.A. 

Le prestazioni richieste sono meglio specificate al capitolo seguente. 
Il Capitolato Speciale d’Appalto, regolamenta gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno aggiudicati 
all’Appaltatore durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo e che saranno volti all’esecuzione di 
singoli interventi, come descritti in precedenza. 
La prestazione è pattuita per interventi non predeterminati nel numero e nella consistenza. La programmazione dei 
lavori sarà di esclusiva competenza di Etra S.p.A. 
In ogni Contratto Attuativo, sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati tecnici, con riguardo anche ai particolari 
costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
I Contratti Attuativi affidati potranno essere di due tipologie, con riferimento al tipo di interventi cui si riferiscono: 

a) Contratti Attuativi di tipo “ordinario”, che riguardano opere e interventi programmabili e progettabili (a 
titolo di esempio: realizzazione nuovo pozzo idropotabile); 

b) Contratti Attuativi di tipo “manutentivo”, che si riferiscono ad attività di manutenzione di pozzi idropotabili: 
- non programmabili; 
- per i quali non sia necessaria la progettazione; 
- per i quali non vi siano i tempi necessari e sufficienti per produrre una progettazione esecutiva. 

Per la tipologia di “contratto attuativo” descritto nel punto “b” è meglio precisata al successivo articolo 
(AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI), prevede l’emissione di Ordini di Intervento (O.d.I.) coi quali saranno 
individuati: l’oggetto dell’intervento, i tempi di inizio e di esecuzione e quant’altro non contrattualmente già 
definito. 
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L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi 
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice 
civile. 
Il territorio nel quale dovranno essere eseguiti i lavori comprende le seguenti aree: 
 

Denominazione Aree Comuni 

Asiago Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana, Rotzo 
Fanno capo ad Asiago le condotte ubicate nei Comuni di Valdastico, Pedemonte, 
Lastebasse, LevicoTerme (Tn). 

Bassano-Cittadella Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Colceresa, Marostica, Nove, Pianezze, Pove 
del Grappa, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Solagna, Tezze sul 
Brenta, Valbrenta. 
Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, 
Gazzo, Grantorto, Pozzoleone, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro 
in Gu, Tombolo, Villa del Conte. 

Vigonza Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Camposampiero, Curtarolo, Loreggia, 
Massanzago, Noventa Padovana, Piombino Dese, Resana (TV), San Giorgio delle 
Pertiche, Santa Giustina in Colle, Saonara, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, 
Villanova di Camposampiero. 

Rubano Battaglia Terme, Campodoro, Cervarese Santa Croce, Galzignano Terme, Limena, 
Mestrino, Montegrotto Terme, Piazzola sul Brenta, Rovolon, Rubano, Saccolongo, 
Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Villafranca Padovana. Fanno capo a 
Rubano le centrali Polegge e Riviera Berica in Vicenza e la relativa aerea pozzi e 
condotte di captazione, come pure l’adduttrice in “bonna” sempre tra le due centrali 
ed il tracciato verso Torri di Q. 

 
La preventiva valutazione del rischio bellico residuo ascrivibile all’area su cui potranno ricadere i lavori, eseguita 
come da normativa vigente, potrebbe documentare che la stessa è stata interessata da eventi bellici, riconducibili 
prevalentemente al primo o al secondo conflitto mondiale. Il progetto prevede la possibilità della Bonifica da Ordigni 
Bellici dell’area di effettuazione dei lavori. Al fine di ottenere una prima messa in sicurezza di tutta l’area interessata 
si procederà con una messa in sicurezza convenzionale, definita da normativa tecnica esistente, bonifica preventiva 
e precauzionale da ordigni residuati bellici, eseguita mediante ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni 
bellici ed altri manufatti bellici interrati secondo l’egida del Ministero della Difesa, secondo le direttive e prescrizioni 
tecniche che saranno impartite dall’organo tecnico competente per territorio (5° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM 
di Padova) a seguito formale richiesta di autorizzazione ad eseguire la bonifica bellica precauzionale e preventiva. 
La localizzazione dei lavori anzidetti potrebbe produrre la necessità di una fase di verifica preventiva dell’interesse 
archeologico con lo scopo di ottemperare al disposto dell’art. 25 del Codice e alle indicazioni specifiche della 
Soprintendenza Archeologia del Veneto. 
Detto valore potrà essere superato solamente nel caso di Contratti Attuativi la cui esecuzione immediata è 
necessaria per prevenire eventuali pericoli gravi ed incombenti, o comunque per garantire la continuità 
dell’erogazione del servizio pubblico. 
Il Contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata dalle Parti nella realizzazione di opere descritte al 
comma 1, con ottimali standard qualitativi. Il mantenimento dei predetti standard integra il contenuto 
dell’obbligazione assunta dall’Appaltatore, che si obbliga, perciò, ad eseguire tutte le attività utili e/o opportune, per 
il conseguimento di tale obiettivo, anche se non esplicitamente indicate nel presente Capitolato. Dette attività 
rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del Contratto. 
Lo standard di diligenza in base al quale l’Appaltatore dovrà dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale 
sarà valutato ogni suo inadempimento, è la diligenza di un’impresa particolarmente esperta nell’esecuzione dei 
lavori indicati al punto 1 del presente articolo, lavori necessari all’erogazione di servizi del tipo, natura e complessità 
di quelli di cui trattasi nel presente Capitolato, nonché particolarmente esperta di tutte le condizioni, locali e 
generali, norme e prescrizioni comunque influenti sulla esecuzione del Contratto. 
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Descrizione delle opere 
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali disposizioni che 
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori: 
In particolare “a misura”, ex art. 3, comma 1, lettera eeeee), Codice, sono previsti i lavori di: 

 Contratti Attuativi di tipo “ordinario” (che riguardano opere e interventi programmabili e progettabili): 
 Nuovi pozzi 

- impianto del cantiere e tracciamento; 
- trasporti e montaggi; 
- perforazione su terreno di qualsiasi natura e consistenza; 
- infissione di tubi camicia in acciaio; 
- posa in opera di finestrature e/o filtri; 
- spurgo e pulizia di pozzi; 
- prove di portata e prelievi per la determinazione qualitativa dell’emunto; 
- espianto e pulizia del cantiere; 
- l’ottemperanza agli obblighi di legge in materia di acquisizione dei dati del sottosuolo da parte 

del Servizio Geologico Nazionale nelle modalità e nei tempi previsti (L. 4.5.84 n. 464; 
Comunicazione di inizio e fine lavori); 

- l’assistenza tecnica durante il collaudo finale; 
- oneri per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo. 

 Piezometri monitoraggio idrico 
 Piezometri monitoraggio ambientale 

 Contratti Attuativi di tipo “manutentivo” (che si riferiscono ad attività di manutenzione di pozzi idropotabili 
non programmabili su Ordini di Intervento): 

- smontaggio teste pozzi e successivo rimontaggio o rifacimento; 
- Videoispezione; 
- Spazzolatura; 
- Jetting.tool (lavaggio ad alta pressione); 
- Pistonaggio; 
- Pistonaggio con air-lift;  
- Acidificazione;  
- Controlavaggio;  
- Hydropuls®.  

Le opere che formano oggetto dell'appalto e che s’intendono compensate a misura possono riassumersi come 
indicato nelle voci contenute nell’elenco prezzi che verrà compilato dall’offerente in fase di gara. 
I lavori potranno ricadere in aree archeologicamente sensibili e potranno essere sottoposti a sorveglianza 
archeologica, secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologia del Veneto. 

Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia 
Sono ammesse le modifiche come previste nell’art. 106 del Codice e, fatto salvo in ogni caso quanto ivi prescritto, 
ogni modifica contrattuale dovrà essere autorizzata dal RUP. Le modifiche dovranno rientrare nelle casistiche di 
seguito indicate. 

Varianti in corso d’opera (art. 106 del Codice) 
E’ ammessa la redazione e approvazione di varianti in corso d’opera esclusivamente nei casi consentiti dall’articolo 
106 del Codice comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice e purché non sia alterata la natura generale del contratto. 
In particolare ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) punto 1), quando le necessità di modifica sono determinate da 
circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione Appaltante le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di 
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi 
rilevanti, nonché per errore progettuale nei limiti di cui all’art. 106, comma 2. 
Nei soli casi di cui al comma 2 dell’art. 106 le varianti devono anche rispettare i limiti ivi indicati alle lettere a) e b). 
Se le varianti, diverse da quelle per errore progettuale, superano il quinto d’obbligo, l’appaltatore ha diritto di 
sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12). 
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Etra S.p.A.: si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l’importo dei lavori per motivi propri della 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e). 

Ulteriori modifiche (art. 106 comma 2 del Codice) 
I contratti possono essere modificati, ai sensi dell’ art. 106 comma 2 del Codice, se il valore della modifica è al di 
sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice; 
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare 

la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 

3. IMPORTO LAVORI   

L’importo dei lavori e dei servizi a base di gara è definito come segue: 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

  Importo 
esecuzione lavori 

Oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza 

TOTALE 

1 A misura € 860.000,00 € 47.500,00 € 907.500,00 

2 A corpo --- --- --- 

3 In economia € 42.500,00 € 0,00 € 42.500,00 

4 IMPORTO TOTALE € 902.500,00 € 47.500,00 € 950.000,00 

 
L'importo dell’Accordo Quadro corrisponderà all'importo a base d’appalto, che rappresenta l’importo massimo delle 
prestazioni che verranno ordinate frazionatamente, secondo le necessità di Etra S.p.A., tramite “Contratti Attuativi”. 
L’importo massimo dell’Accordo Quadro si intende comprensivo degli importi per modifiche contrattuali e varianti e 
di tutte le maggiori spese. 
L’appalto si intende “a misura”. Saranno contabilizzate solamente le prestazioni effettivamente eseguite. Le stesse 
saranno liquidate applicando ai prezzi indicati nell’Elenco Prezzi il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario. 
Tale importo s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare l’opera finita a 
regola d’arte e, pertanto, comprendente l’esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e 
le forniture necessarie per la piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle 
opere connesse. 
Potranno inoltre essere ordinate per iscritto all’Appaltatore dalla Direzione Lavori opere in economia, qualora se ne 
verificasse la necessità. 
I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore s’intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto 
restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, ed in particolare, s’intendono, comprensivi delle prestazioni riportate 
nell’articolo “prescrizioni di carattere generale” del Capo 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
La somma per gli oneri della sicurezza, indicata alla riga di n. 3, colonna b) della tabella sopra citata non è oggetto di 
ribasso ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.ei. e dell’allegato XV punto 4.1.4 dello stesso D.lgs. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Il presente appalto rientra nell’applicazione della disciplina prevista dalla parte II, titolo VI, Capo I del Codice. 

Opere ad economia 
Il D.LL. potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione ad economia di quei lavori 
che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco offerti dall’Appaltatore e per i quali, 
sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente 
provvedere alla formazione di nuovi prezzi. 
Per i lavori ad economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della D.LL. 
Essi non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai 
che eseguano lavori a misura. 
Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia 
principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa. 
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Per l’esecuzione delle opere in economia l’Appaltatore è tenuto a fornire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine i 
materiali, i mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti. 
In caso di urgenza e dietro semplice ordine verbale quanto suddetto dovrà essere fornito in tempo anche minore 
delle 48 ore. 
Qualora l’Appaltatore non provveda con la necessaria tempestività la Stazione Appaltante potrà, senza formalità, 
ricorrere all’esecuzione d’ufficio addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di 
contratto. 
Le prestazioni in economia saranno compensate con l’applicazione dei prezzi unitari come previsto dal contratto. 

4. CARATTERISTICHE DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

4.1. Categorie dei lavori  
 

 OS21  classifica III^  € 950.000,00.-   -prevalente- 
 
TABELLA “A”CATEGORIE DEI LAVORI 

e indicazione delle prestazioni/lavorazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario  

 Lavori di Categoria allegato A 

al Regolamento 

Importi % 

Esec. 

 diretta 

Euro 

Esec. 

 diretta 

% 

Sub 

appalto 

Euro 

subappalto 

motivazioni 

  CAT. 

 

Prev./ 

Sec. 

NOTE € % € % €  

1 Opere strutturali 

speciali - pozzi 
OS21 P (5) € 900.000,00 54,00% € 486.000,00 46,00% € 414.000,00 (*) 

2 Opere strutturali 

speciali - pozzi 
OS21 P (2) E (5) € 50.000,00 0,00% € 0,00 100% € 50.000,00  

TOTALE  € 950.000,00 51,16% € 486.000,00 48,84% € 464.000,00  

IMPORTO LAVORI     

 
P = categoria prevalente 
S = categoria secondaria 
(*):art. 105 c. 1 D.Lgs 50/06 e s.m.i: esecuzione diretta della parte preponderante della categoria prevalente 

(
2
) I lavori cosi contrassegnati sono da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81, e/o in ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo D.lgs. per i quali vige l’obbligo di 
esecuzione da parte di imprese o lavoratori autonomi qualificati ai sensi del D.P.R. 14/09/2011, n. 177;  

(
5
) I lavori così contrassegnati comprendono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi del art. 1, 

comma 53, della L. 6 novembre 2012, n.190. 
Queste attività debbono essere eseguite dall’Appaltatore e possono essere subappaltate solamente ad operatori economici 
iscritti alla White List. 
Le attività sono le seguenti: 

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
- noli a freddo di macchinari; 
- fornitura di ferro lavorato; 
- noli a caldo; 
- autotrasporti per conto di terzi. 

 

Per ogni contratto attuativo, le percentauli dei lavori subappaltabili, potranno essere calcolate nei limiti di quanto 
riportato nella tabella di cui sopra e/o in base a quanto dichiarato in sede di gara. 
 

TABELLA “A bis” MANODOPERA 

 Lavori di Categoria allegato 

A al Regolamento 

Importo lavori % sul totale %  

Incidenza  

manodopera  
 

Quantità manodopera sul 

totale lavori 
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TABELLA “A bis” MANODOPERA 

 Lavori di Categoria allegato 

A al Regolamento 

Importo lavori % sul totale %  

Incidenza  

manodopera  
 

Quantità manodopera sul 

totale lavori 

  CATEGORIA € %  Sulla 
categoria 

Sul totale 
lavori 

€ 

1 
Opere strutturali speciali - 

pozzi 
OS21 € 900.000,00 94,74% 32,50% 30,76% € 292.500,00 

2 
Opere strutturali speciali - 

pozzi 
OS21 € 50.000,00 5,26% 32,50% 1,71% € 16.250,00 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 950.000,00 100% 32,50% sul totale € 308.750,00 

 
Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l’esecuzione delle opere e degli altri materiali di risulta 
provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, le imprese concorrenti devono essere iscritte all'Albo dei Gestori 
Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 2bis o in alternativa nella categoria 4 o 5 
classe F (*) (**) o superiore per i seguenti CER: 
 

01.05.04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

01.05.99 rifiuti non specificati altrimenti 

17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01* 
(rifiuti da demolizione e costruzione contenenti Mercurio), 17.09.02* (rifiuti dell’attività di 
costruzione e demolizione contenenti PCB) e 17.09.03* (altri rifiuti dell’attività di costruzione e 
demolizione contenenti sostanze pericolose) 

17.01.01 cemento 

17.05.04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* (terre e rocce contenenti sostanze 
pericolose) 

 
Ai sensi dell’art, 89, c. 10 del Codice non è avvalibile il possesso della relativa iscrizione. 
 

Note:  
(*) ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D.M. 120/2014: Fermo restando quanto previsto all’art. 212, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e nel 

rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5, consentono l’esercizio delle 
attività di cui alle categorie 2bis, se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della 
classe e della tipologia di rifiuti per le quali l’impresa è iscritta. Tuttavia se la categoria 2-bis non è esplicitata nel 
provvedimento di iscrizione all’Albo, le ditte dovranno dimostrare che il CER trasportato è compatibile con la loro attività, 
così come la destinazione d’uso dei mezzi. 
 

(**) Qualora si ricorra al subappalto di tale attività, il subappaltatore deve essere iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali per 
l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 4 o 5 classe F o superiore 

5. PUBBLICAZIONE AVVISO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito 
https://etraspa.bravosolution.com 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. all’invito alla gara e nell’affidamento dei 
lavori; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la presente procedura e non espletare 
la gara senza che i potenziali concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare,  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.05.2023, 

l’allegato ”Modello manifestazione di interesse” sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa.  

La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA S.p.A. 
https://etraspa.bravosolution.com previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi indicate. 

  

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
https://etraspa.bravosolution.com/
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Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà:  
1) Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal tender_1417 “Appalto n. 088/2023. Procedura negoziata 

con modalità telematica per l’affidamento mediante accordo quadro dei lavori di manutenzione e realizzazione 
di nuovi pozzi idropotabili (H046 S1)”: rfi_478 “Appalto n. 088/2023 - Avviso esplorativo per manifestazione 
d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento mediante accordo quadro dei lavori di 
manutenzione e realizzazione di nuovi pozzi idropotabili (H046 S1)”. 

2) Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione”, la documentazione 
richiesta.  

Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà:  
3) Cliccare, entro il termine per la presentazione della stessa, su “Invia Risposta”. Tale operazione consente la 

trasmissione della richiesta e della relativa documentazione.  
4) Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica e caricarlo firmato 

digitalmente dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale dell’impresa partecipante.  
 
Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale entro 3 ore prima del termine 
fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal Centro 
Operativo. 
Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 124121 303, da lunedì a venerdì dalle 
9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di acquisti telematici. 
Per informazioni di carattere amministrativo: Dott. Sebastiano Zanchetta - tel. 049 8098751 
 

E’ ammessa la partecipazione alla procedura negoziata di RTI costituiti o da costituirsi, alle condizioni previste 
dall’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016. Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di 
interesse/richiesta d’invito a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 
50/2016, se invitato, di presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che 
saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 

 
Qualora siano pervenute più di cinque manifestazioni d’interesse, ETRA SpA procederà a selezionare i cinque operatori 
economici da invitare mediante sorteggio telematico svolto dal portale di gara (accessibile dal sito internet di ETRA 
SpA http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com). In ipotesi in 
cui le manifestazioni d’interesse pervenute siano inferiori a cinque, si andranno ad invitare coloro che effettivamente 
hanno manifestato interesse. 

6. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO 

Ai sensi dell’art. 29 c. 1 lett. b) del D.L. 27/01/2022 n. 4, convertito con modificazioni con L. n. 25 del 28 marzo 2022, 
in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali 
da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni 
risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso 
si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e 
comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 
a.1) le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 
contrattuali già assunti; 

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della 
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti 

della residua spesa autorizzata e disponibile; 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
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b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c) le compensazioni sono liquidate, previa istruttoria sulla sussistenza dei presupposti, sulla base della 
richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del 
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) 
giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo, a cura del RUP in ogni altro 
caso; 

La compensazione dei prezzi o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso, deve essere richiesta dall’appaltatore, 
con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. 
Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi. 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali saranno trattati da Etra S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa 
vigente, in conformità all’informativa ai fornitori disponibile al link: www.etraspa.it/privacy. 
Con la sottoscrizione dell’offerta, l’operatore economico dichiara di avere preso visione dell’informativa sopra 
indicata. 
 
 
 

IL PROCURATORE SPECIALE 
Area Servizi Generali e Approvvigionamento 

f.to (Ing. Daniele Benin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio competente: Approvvigionamenti Etra spa sede di Cittadella (PD) / Dott. Sebastiano Zanchetta; s.zanchetta@etraspa.it 
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