

Oggetto: Appalto n. 94/2022. Accordo quadro con più operatori economici, per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, topografici, accessori e servizi e lavori geologici ed archeologici (H039_S13). CIG: 92351563D2

Affidamento, a seguito di confronto competitivo, del contratto attuativo n. 01 inerente l'incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e servizi accessori relativamente all'intervento di estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nell'area di ricarica della falda in Comune di Rossano Veneto (P1290);

IL PROCURATORE SPECIALE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che:

- Con provvedimento n. 23/LD/2022 del 09.05.2022, è stato approvato il progetto per l'affidamento dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di Servizi di Ingegneria e Architettura, Topografici, accessori e servizi e lavori Geologici ed Archeologici (H039_S13), per un periodo di 48 (quarantotto) mesi ed un importo a base di gara pari ad € 4.000.000,00, di cui € 18.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con determinazione a contrarre n. 170 del 11.05.2022, il Procuratore Speciale dell'area Servizio Idrico Integrato ha disposto lo svolgimento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- Con determinazione del Procuratore Speciale dell'Area Servizi Generali ed Approvvigionamenti n. 117 del 24/11/2022, l'Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato ai seguenti sei operatori economici: 1) Costituendo R.T.I. misto tra: INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L., mandataria; Ing. Paolo Salata, mandante; Geol. Pier-Andrea Vorlicek, mandante; NEA archeologia soc. coop., mandante; 2) Costituendo R.T.I. misto tra: STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI S.R.L., mandataria; Etatec Studio Paoletti Srl, mandante; C. & S. di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. socio unico, mandante; O2H Engineering s.r.l.s. società a socio unico, mandante; Tecnostudio S.r.l., mandante; 3) Costituendo R.T.I. misto tra: HMR AMBIENTE S.R.L., mandataria; P.E.T.R.A. soc. coop., mandante; Sinergeo S.r.l., mandante; Geotop di Borghetto L. & C s.a.s., mandante; SOS Bonifiche S.r.l., mandante; 4) Costituendo R.T.I. misto tra: HYDRODATA S.P.A., mandataria; G&V Ingegneri Associati S.r.l., mandante; Globart S.r.l., mandante; Servizi Geologici S.r.l., mandante; Geoarcheologi Associati S.n.c., mandante; Geol. Francesco Morbin, mandante; 5) R.T.I. costituito misto tra: LANTECH INGEGNERIA S.R.L., mandataria; Tucci Engineering S.r.l., mandante; Dott. Enrico Marcato, mandante; 6) Costituendo R.T.I. misto tra: STUDIO ALTIERI S.P.A. a socio unico (mandataria); Prog.in S.r.l., mandante; SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., mandante.
- In data 26/04/2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro Rep. 159-1/2023 con R.T.I. misto costituito, giusto atto notarile rep. 40924 del 16.02.2023, tra: **INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L.** mandataria; Ing. Paolo Salata, mandante; Geol. Pier-Andrea Vorlicek, mandante; NEA archeologia soc. coop., mandante; per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, topografici, accessori e servizi e lavori geologici ed archeologici (H039_S13);
- In data 26/04/2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro Rep. 159-2/2023 con R.T.I. misto costituito, giusto atto notarile rep. 61990 del 23/02/2023, tra: **STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI S.R.L.**, mandataria; Etatec Studio Paoletti Srl, mandante; C. & S. di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. socio unico, mandante; O2H Engineering s.r.l.s. società a socio unico, mandante; Tecnostudio S.r.l., mandante; per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, topografici, accessori e servizi e lavori geologici ed archeologici (H039_S13);
- In data 26/04/2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro Rep. 159-3/2023 con R.T.I. misto costituito, giusto atto notarile rep. 2560 del 17/02/2023, tra: **HMR AMBIENTE S.R.L.**, mandataria; P.E.T.R.A. soc. coop., mandante; Sinergeo S.r.l., mandante; Geotop di Borghetto L. & C s.a.s., mandante; SOS Bonifiche S.r.l.,

- mandante; per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, topografici, accessori e servizi e lavori geologici ed archeologici (H039_S13);
- In data 26/04/2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro Rep. 159-4/2023 con R.T.I. misto costituito, giusto atto notarile rep. 13611 del 23/02/2023, tra: **HYDRODATA S.P.A.**, mandataria; G&V Ingegneri Associati S.r.l., mandante; Globart S.r.l., mandante; Servizi Geologici S.r.l., mandante; Geoarcheologi Associati S.n.c., mandante; Geol. Francesco Morbin, mandante; per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, topografici, accessori e servizi e lavori geologici ed archeologici (H039_S13);
 - In data 26/04/2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro Rep. 159-5/2023 con R.T.I. misto costituito, giusto atto notarile rep. 13364 del 28.09.2021 e relativo atto modificativo rep. 16820 del 20.02.2023, tra: **LANTECH INGEGNERIA S.R.L.**, mandataria; Tucci Engineering S.r.l., mandante; Dott. Enrico Marcato, mandante; per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, topografici, accessori e servizi e lavori geologici ed archeologici (H039_S13);
 - In data 26/04/2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro Rep. 159-6/2023 con R.T.I. misto costituito, giusto atto notarile rep. 104388 del 16.02.2023, tra: **STUDIO ALTIERI S.P.A. a socio unico** (mandataria); Prog.in S.r.l., mandante; SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., mandante; per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, topografici, accessori e servizi e lavori geologici ed archeologici (H039_S13);
 - I predetti Accordi Quadro normativi trovano esecuzione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante contratti attuativi da affidarsi a seguito di confronto competitivo tra gli Operatori economici sottoscrittori dei singoli Accordi Quadro, secondo le modalità e i termini indicati all'art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 - Con determinazione n. 81 del 13.03.2023 del Procuratore Speciale dell'area Servizio Idrico Integrato, Ing. Alberto Liberatore, è stato deliberato di affidare le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, sorveglianza archeologica e indagini strumentali finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuo (opzionale) relativamente all'intervento di estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nell'area di ricarica della falda in Comune di Rossano Veneto (P1290), per un importo di € 293.154,89, al netto di oneri previdenziali e IVA (di cui € 51,64 per costi interferenziali per la sicurezza), la cui spesa trova copertura mediante applicazione della tariffa del servizio idrico integrato nelle somme in diretta amministrazione del progetto avente id 3000 del Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino Brenta, nonché di demandare all'U.O. Servizi di Approvvigionamento la gestione della procedura di rilancio competitivo e gli adempimenti conseguenti;
 - Al fine di stipulare il contratto attuativo n. 01 per l'affidamento delle attività in oggetto, in data 16.03.2023 è stato richiesto agli Operatori economici sottoscrittori degli Accordi Quadro, tramite il Sistema di Acquisti Telematici di Etra S.p.a., accessibile dal sito internet <http://www.etraspa.bravosolution.com> (tender 1302 – RFI 470), di partecipare al rilancio competitivo presentando un'offerta tecnico-economica migliorativa rispetto a quella presentata in fase di gara ed è stato concesso, a tal fine, il termine del 31.03.2023, ore 12.00, poi prorogato al 06.04.2023, ore 12.00 e nuovamente al 17.04.2023, ore 12.00;
 - Nelle sedute del 18/04/2023 e del 21/04/2023, giusto verbale trasmesso dall'U.O. Servizi di Approvvigionamento al Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, Geom. Giancarlo Baldan, si sono svolte le operazioni di apertura delle offerte migliorative ricevute dagli operatori economici sottoscrittori dell'Accordo Quadro per l'affidamento del contratto attuativo n. 01; l'offerta migliore ai fini dell'aggiudicazione è risultata essere quella presentata dal R.T.I. misto, costituito giusto atto notarile rep. 104388 del 16.02.202, tra: **STUDIO ALTIERI S.P.A. a socio unico**, mandataria; Prog.in S.r.l., mandante; SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., mandante; e consistente in un ribasso percentuale dell'offerta economica pari al 11,000 % (undici per cento) e in una riduzione percentuale dei tempi riportati in capitolato, stimati in 93 (novantatre) giorni naturali consecutivi, pari al 46,000 % (quarantasei per cento);
 - Non sono stati ravvisati elementi specifici per cui le offerte possano apparire anormalmente basse, come da nota del 05/05/2023 a firma del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, Geom. Giancarlo Baldan;

Tutto ciò premesso e considerato, il Procuratore dell'Area Servizi Generali e Approvvigionamenti, Ing. Daniele Benin, in forza dei poteri attribuitigli giusta procura speciale a rogito del Notaio Roberto Paone di Camposampiero in data 21/04/2022, Rep. n. 113933 e Racc. n. 53632

DETERMINA

- 1) di aggiudicare ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, il contratto attuativo n. 01, inerente l'incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e servizi accessori relativamente all'intervento di estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nell'area di ricarica della falda in Comune di Rossano Veneto (P1290), al R.T.I. misto, costituito giusto atto notarile rep. 104388 del 16.02.202, tra: **STUDIO ALTIERI S.P.A. a socio unico**, mandataria; Prog.in S.r.l., mandante; SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., mandante; il quale, in sede di confronto competitivo ha presentato l'offerta migliore ai fini dell'aggiudicazione del contratto, consistente in un ribasso percentuale dell'offerta economica pari al 11,000 % (undici per cento) e in una riduzione percentuale dei tempi riportati in capitolato e stimati in 93 (novantatre) giorni naturali consecutivi pari al 46,000 % (quarantasei per cento);
- 2) di dare atto che al corrispettivo a base di gara del contratto, pari a € 293.154,89 (Euro duecentonovantatremilacentocinquantaquattro/89), di cui € 51,64 (Euro cinquantuno/64) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sarà applicato il ribasso percentuale del 41,460% (quarantuno/460 per cento), derivante dalla somma dell'offerta presentata in sede di gara – corrispondente a un ribasso del 30,460% (trenta/460 per cento) – e dell'offerta economica migliorativa presentata in sede di rilancio competitivo – corrispondente a un ribasso dell'11,000% (undici per cento); l'importo totale del contratto così risultante essendo pari a € 171.634,28 (Euro centosettantunomilaseicentotrentaquattro/28), di cui € 51,64 (Euro cinquantuno/64) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di demandare all'U.O. Servizi di Approvvigionamento tutti gli adempimenti necessari alla stipula del contratto attuativo.

CITTADELLA, 03.05.2023

**IL PROCURATORE SPECIALE
AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI**

