

Oggetto: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108 del servizio di fornitura di polielettrolita cationico in emulsione alla ditta Hidrodepur S.p.A.

IL PROCURATORE SPECIALE AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Premesso:

- Che nei comparti di disidratazione meccanica dei fanghi degli impianti di depurazione di Etra S.p.A. viene utilizzato polielettrolita cationico in emulsione, additivo fondamentale per il processo di smaltimento dei fanghi. Le quantità di prodotto utilizzate sono consistenti e l'approvvigionamento è gestito tramite gare d'appalto in modo da identificare il miglior prodotto possibile per le esigenze specifiche dei vari impianti;
- Che l'ultimo appalto predisposto allo scopo, n. 101/2016, aveva una durata prevista di 24 mesi, rinnovabile per altri 24. Tutti i 6 lotti previsti sono stati regolarmente affidati e rinnovati alla scadenza dei primi 24 mesi ma, l'andamento dei prezzi del mercato di questi ultimi due anni, che sono andati crescendo in maniera anomala sia per quanto riguarda le materie prime sia per i costi di produzione, hanno comportato l'esaurimento delle somme a disposizione in anticipo rispetto alle naturali scadenze contrattuali nonostante il ricorso anche all'aumento del quinto dell'importo di contratto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Che si è proceduto nel frattempo ad effettuare una nuova gara per la fornitura di polielettroliti, ma nonostante consistenti adeguamenti economici dell'importo a base di gara, alla scadenza della data prevista per la presentazione delle offerte nessuna ditta ha partecipato;
- Che dovendo comunque garantire il regolare funzionamento degli impianti di depurazione al fine di assicurare il trattamento e allontanamento dei fanghi continuamente prodotti, si è reso necessario procedere con affidamenti diretti del servizio fino all'importo massimo di € 139.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- Che in data 19/01/2022 è stato quindi chiesto un preventivo, sulla base dei prodotti finora utilizzati, alle quattro ditte titolari degli ultimi contratti chiedendo alle stesse di formulare la migliore quotazione possibile. Tra queste la miglior offerente è risultata Catra s.r.l. a favore della quale è stato predisposto quindi un affidamento diretto (determina n. 27 del 15/02/2022). Le quantità a disposizione sono state esaurite il 30/03/2022;
- Che in data 31/03/2022 è stato chiesto un nuovo preventivo a i tre fornitori rimasti, non risultati aggiudicatari del primo procedimento, al fine di procedere con un nuovo affidamento diretto in attesa della nuova aggiudicazione della gara, dovendo nel frattempo comunque continuare a garantire il regolare funzionamento degli impianti. Questo secondo procedimento ha visto aggiudicataria Hidrodepur S.p.A. (determina n. 144 del 19/04/2022) e l'importo a disposizione in questo secondo affidamento diretto è stato esaurito il giorno 03/05/2022;



- Che in data 04/05/2022 è stato chiesto ai due fornitori rimanenti una nuova quotazione al fine di procedere con un terzo affidamento diretto. Questo terzo procedimento ha visto aggiudicataria Tillmanns S.p.A. (determina n. 171 del 11/05/2022) e l'importo a disposizione è stato esaurito il giorno 03/06/2022;
- Che nel frattempo anche alla seconda pubblicazione della gara per la fornitura di polielettroliti nessuna ditta ha partecipato nonostante un ulteriore adeguamento economico degli importi a base di gara. Stante la situazione si è deciso di modificare drasticamente il progetto di gara riducendo la durata generale dell'appalto, portando a tre mesi la possibilità di revisione del prezzo di affidamento e aumentando ulteriormente il prezzo a base d'asta;
- Che contemporaneamente, in data 03/06/2022 è stato chiesto all'ultimo fornitore rimasto, SNF ITALIA s.r.l., una nuova quotazione al fine di procedere con un quarto affidamento diretto dovendo comunque sempre garantire il trattamento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione per non mettere a rischio la qualità dei reflui allo scarico con rischio di sanzioni penali. Quest'ultimo affidamento è risultato esaurito il 05/07/2022;

Evidenziato:

- Che in pendenza di una nuova imminente pubblicazione della gara a seguito della revisione del capitolato e degli importi a base d'asta, in data 11/07/2022 è stata chiesta ai fornitori Hidrodepur S.p.A., Tillmanns S.p.A. ed SNF ITALIA s.r.l. una nuova quotazione aggiornata per procedere ad un nuovo affidamento diretto per la fornitura di polielettrolita dovendo garantire l'approvvigionamento del prodotto durante l'imminente periodo di ferie in occasione del quale le tempistiche di consegna potrebbero subire ritardi. La migliore quotazione pervenuta è stata quella di Tillmanns S.p.A. alla quale in data 19/07 è stato ordinato tutto il prodotto necessario a coprire il periodo di ferie del mese di agosto;
- Che prendendo atto della comunicazione di alcune ditte fornitrici che hanno evidenziato l'impossibilità di partecipare alla gara stante il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 02/09, causa il periodo di ferie in corso e la chiusura degli uffici delle rispettive case madri estere, questo è stato posticipato al 15/09;
- che con relazione del 30/08/2022, il Responsabile del Procedimento, sig. Daniele Calzavara, ha certificato l'esigenza di continuare a disporre di un servizio di fornitura di polielettrolita dovendo necessariamente e improrogabilmente garantire il servizio di smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione. In data 25/08 è stata quindi chiesta ai fornitori Hidrodepur S.p.A., ed SNF ITALIA s.r.l. una nuova quotazione aggiornata dei prodotti. La migliore è risultata essere Hidrodepur S.p.A.;

Rilevato:

- che per l'esecuzione del servizio di fornitura in oggetto non è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI) perché non previsti in quanto si tratta di sola fornitura;

Visto:

- il D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 1, co. 2 lett. a), che dispone, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi



pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente ai sensi dell'art. 32, co. 2 del Codice appalti.

Dato atto:

- ☐ che la richiesta di preventivo è avvenuta in data 11/07/2022 e questa data coincide quindi con l'avvio del procedimento per l'affidamento della presente fornitura, ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77;
- ☐ che l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016, è assunto da Daniele Calzavara;

Visti i poteri attribuiti all'Ing. Alberto Liberatore con procura speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di Camposampiero (PD) in data 21.04.2022, Rep. n. 113935 e Racc. n. 53634;

determina

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di affidare direttamente ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, il servizio di fornitura di polielettrolita cationico in emulsione in cisternette da 1 mc alla ditta Hidrodepur S.p.A. con sede in Strada Statale Cremona 591, 10 a Fornovo San Giovanni (BG), per l'importo di euro 138.500,00 + iva, conseguentemente al procedimento descritto nella relazione del 30/08/2022 elaborata dal responsabile Daniele Calzavara;
- ☐ di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo lettera commerciale, una volta accertato l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, previa acquisizione della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016;
- che, ove fosse accertato il difetto dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del presente affidamento e alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, co. 12 D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto, infine, che è sempre autorizzata, ai sensi dell'art. 8 D.L. 76/2020, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2020 e dei requisiti di qualificazione eventualmente previsti.

Cittadella, 06.08.2022

IL PROCURATORE SPECIALE
Area Servizio Idrico Integrato

Responsabile pratica: Daniele Calzavara

Referente: Stefano Cameran

Etra S.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali
Società soggetta alla direzione e coordinamento dei
Comuni soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.
(Conferenza di Servizi)
Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245
R.E.A. di VI 312692 - Cap. soc. 64.021.330 € i.v.

Sede legale: Bassano del Grappa (VI)
Sede amministrativa:
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
Centralino: 049 80 98 000 - Fax: 049 80 98 701
email: info@etraspa.it - www.etraspa.it
PEC: protocollo@pec.etraspa.it

Azienda con Sistema
di gestione certificato

