

Determinazione n° 253

**Oggetto:** Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa di materiale ligneo cellulosico per riempimento biofiltri

**Settori Ordinari – Importo sopra soglia comunitaria.**

**In sostituzione a Determinazione n. 173 del 01.06.2023.**

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO  
E A CONTRARRE**

**IL PROCURATORE SPECIALE DELL'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Premesso che:

- ETRA S.p.A. ha la necessità di individuare un operatore specializzato nella fornitura, sostituzione e/o ripristino di materiale ligneo cellulosico di riempimento dei biofiltri allo scopo di mitigare le emissioni odorigene in ambiente esterno;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 si è reso necessario l'aggiornamento del progetto già approvato con Determinazione n. 173 del 01.06.2023;
- l'appalto sarà sottoscritto nella forma dell'accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo a base d'appalto per la durata di 36 mesi è pari ad € 842.068,50 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.035,49;
- l'incarico di Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è assunto dal Responsabile dell'unità organizzativa GI, Daniele Calzavara per le fasi di progettazione e di esecuzione giusta delega del 01.09.2023 del sottoscritto Procuratore dell'Area Servizio Idrico Integrato ing. Alberto Liberatore;
- l'incarico di Responsabile del Progetto per la fase di affidamento è assunto dal Procuratore dell'Area Servizi Generali e Approvvigionamenti, ing. Daniele Benin (o suo delegato);
- l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto è assunto dal tecnico Sig. Stefano Cameran.

Visto:

il quadro economico dell'affidamento in oggetto per un importo massimo complessivo di € 1.112.565,91 di seguito riepilogato:

<b>A</b>	<b>APPALTO</b>	<b>PROGETTO</b>
	mesi durata	36
A.1	Importo a base d'asta	€ 842.068,50
A.2	Oneri sicurezza	€ 1.035,49
	Importo complessivo a base d'appalto - 36 mesi	€ 843.103,99
A.3	Importo per eventuali modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, c. 12 (Quinto d'obbligo)	€ 168.413,70
	<i>Totale complessivo appalto (A)</i>	<i>€ 1.011.517,69</i>
	Importo per acquisizione CIG	<b>€ 1.011.517,69</b>
<b>B</b>	<b>SOMME IN DIRETTA AMM.NE</b>	
B.1	Importo per eventuali imprevisti e spese tecniche (12% importo a base d'asta)	€ 101.048,22
	<i>Totale (B)</i>	<i>€ 101.048,22</i>
	<b>Totale progetto (A + B)</b>	<b>€ 1.112.565,91</b>



- che nel provvedimento di approvazione della seconda revisione trimestrale del Piano Gare Approvvigionamenti 2023, Determinazione del Direttore Generale di ETRA S.p.A. n. 69 del 03/08/2023 risulta ricompresa la procedura di che trattasi per l'importo di cui al precedente quadro economico;
- che tale spesa, finanziata interamente con fondi ETRA, trova copertura nel budget approvato;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- gli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di importo pari o superiore alle soglie di all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, utilizzano la procedura aperta;
- la procedura 403-A rev.2 del 08.06.2022 pubblicata il 16/06/2022;

Verificato:

- che il valore del presente affidamento è superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
- che il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché dai relativi allegati, è stato redatto da SPE con la collaborazione della struttura tecnica dell'U.O. GI dell'Area SII e dell'U.O. GIA dell'Area SAI e con la supervisione del Responsabile del procedimento in fase di progettazione;
- ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere all'affidamento in oggetto con gara aperta telematica con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 citato, così come previsto nel progetto posto a base di gara.

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto, Procuratore Speciale dell'Area del Servizio Idrico Integrato, ing. Liberatore Alberto, con Procura in data 30/06/2023, Rep. n° 116595– Racc. n° 55742 del Notaio Paone Roberto di Camposampiero,

tutto ciò premesso,

determina

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. l'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'*Accordo quadro per il servizio di fornitura e posa di materiale ligneo cellulosico per riempimento biofiltri* con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per un importo a base di gara pari ad € 1.011.517,69 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed eventuale quinto d'obbligo indicati nel quadro economico in premessa;
- di approvare il quadro economico complessivo di cui in premessa per un totale di € 1.112.565,91;
- di approvare il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché dai relativi allegati, agli atti dell'ufficio;
- di demandare all'U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta procedura e gli adempimenti conseguenti.

Cittadella, 02/10/2023

Area Servizio Idrico Integrato  
Il Procuratore Speciale  
(ing. Alberto Liberatore)