

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di manutenzione strumenti di misura di marca ENDRESS+HAUSER con fornitura ricambi e/o nuova strumentazione

Settori speciali – Importo sotto soglia comunitaria

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ED A CONTRARRE**

IL PROCURATORE SPECIALE DELL'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Considerato che:

- Etra S.p.A. nell'espletamento delle proprie attività di gestione degli impianti per mantenere in perfetta efficienza gli strumenti di misura a marca Endress+Hauser in uso presso gli stessi, ha necessità di far eseguire manutenzioni specialistiche preventive e tarature avendo a disposizione un servizio professionale di Helpdesk, nonché di poter richiedere eventuali manutenzioni straordinarie comprensive di fornitura ricambi ovvero di sostituzione con nuovi strumenti;
- l'importo complessivo dei servizi a base d'appalto per la durata complessiva di 24 mesi è pari ad € **185.853,80** oltre costi di sicurezza per rischi interferenziali;
- gli oneri di sicurezza complessivi per 24 mesi di affidamento sono pari ad € 511,41;
- l'incarico di Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è assunto dal Responsabile dell'unità organizzativa GI, Daniele Calzavara per le fasi di progettazione e di esecuzione giusta delega del 01.09.2023 del sottoscritto Procuratore dell'Area Servizio Idrico Integrato ing. Alberto Liberatore;
- l'incarico di Responsabile del Progetto per la fase di affidamento è assunto dal Procuratore dell'Area Servizi Generali e Approvvigionamenti, ing. Daniele Benin (o suo delegato);
- l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è assunto dal tecnico di GI Stefano Cameran;

Visto:

- il quadro economico dell'affidamento in oggetto per un importo complessivo di € **432.203,64** comprensivo di oneri per la sicurezza e oltre IVA a norma di legge, come di seguito riportato:

A	QUADRO COMPLESSIVO APPALTO	PROGETTO
	mesi durata	24+24
A.1	importo a base d'asta (24 mesi)	€ 185.853,80
A.2	oneri per la sicurezza rischi interferenziali	€ 511,41
A.3	importo per eventuale proroga (24 mesi)	€ 185.853,80
A.4	oneri per la sicurezza rischi interferenziali (proroga)	€ 511,41
A.5	Importo per eventuali modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, c. 9 (Quinto d'obbligo)	€ 37.170,76
	Totale A	€ 409.901,18
	Importo per acquisizione CIG	€ 409.901,18
B	SOMME IN DIRETTA AMM.NE	
B.1	Imprevisti e spese tecniche (12% importo a base d'asta)	€ 22.302,46
	Totale B	€ 22.302,46
	Totale progetto A + B	€ 432.203,64



- che nel provvedimento di revisione del Piano Gare Approvvigionamenti 2023 (determinazione del Direttore Generale di ETRA S.p.A. n. 93 del 30/10/2023 risulta ricompresa la procedura di che trattasi, per l'importo di cui al precedente quadro economico;
- che tale spesa, finanziata interamente con fondi ETRA, trova copertura nel budget approvato;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 23/2023 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è possibile procedere all'affidamento di servizi e forniture mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- che al fine di favorire la massima partecipazione e concorrenza, si procede invitando tutti gli operatori economici regolarmente qualificati presenti nelle categorie merceologiche pertinenti dell'albo fornitori di ETRA o, in mancanza, invitando tutti gli operatori economici risultanti idonei da apposita indagine di mercato;
- l'albo fornitori istituito da Etra S.p.A., giusto Regolamento di iscrizione Rev.2 in data 20/09/2019;
- la procedura 403-A di Etra S.p.A., approvata in data 08.06.2022 e pubblicata il 16/06/2022.

Verificato:

- che il valore del presente affidamento è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- che il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché dai relativi allegati, è stato redatto da SPE con la principale collaborazione della struttura tecnica dell'U.O. GI dell'Area SII e con la supervisione del Responsabile del progetto in fase di progettazione;

ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere all'affidamento in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma e) del D.Lgs. 36/2023 applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 36/2023 citato, così come previsto nel progetto posto a base di gara;

visti i poteri attribuiti al sottoscritto, Procuratore Speciale dell'Area del Servizio Idrico Integrato, ing. Liberatore Alberto, con Procura in data 30/06/2023, Rep. n° 116595– Racc. n° 55742 del Notaio Paone Roberto di Camposampiero;

tutto ciò premesso,

determina

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di indire una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.e) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'accordo quadro per i servizi di manutenzione strumenti di misura di marca ENDRESS+HAUSER, con fornitura ricambi e/o nuova strumentazione, articolato in unico lotto, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per un importo del CIG di € 409.901,18 comprensivo degli oneri di sicurezza, dell'eventuale proroga (24 mesi) e del quinto d'obbligo, come indicati nel quadro economico in premessa;
- di approvare il quadro economico complessivo di cui in premessa per un totale di € 432.203,64;
- di approvare il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché dai relativi allegati, agli atti dell'ufficio;
- di demandare all'U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta procedura e gli adempimenti conseguenti.

Cittadella, 15 DIC. 2023

Area Servizio Idrico Integrato
Il Procuratore Speciale