

Oggetto: Determina a contrarre l'affidamento dell'Accordo quadro per la fornitura di lubrificanti, additivi per motori diesel e di altri prodotti per gli autoveicoli del parco mezzi e per gli impianti di ETRA S.p.A.

Lotto 1 Fornitura di oli e grassi lubrificanti e di altri prodotti per gli autoveicoli del parco mezzi di ETRA S.p.A.;

Lotto 2 Fornitura di additivo AdBlue di sintesi per gli autoveicoli del parco mezzi di ETRA S.p.A.;

Lotto 3 Fornitura di oli e grassi lubrificanti per gli impianti di ETRA S.p.A.;

Lotto 4 Fornitura di grassi e lubrificanti food grade per gli impianti di ETRA S.p.A.

Settori Ordinari – Importo sopra soglia comunitaria.

DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- ETRA S.p.A. ha la necessità di garantire l'approvvigionamento di lubrificanti, grassi, altri fluidi e additivi di qualità per i veicoli del parco mezzi di ETRA S.p.A. e per le macchine e le apparecchiature a servizio degli impianti di trattamento rifiuti, di trattamento acque reflue e acquedotto di ETRA;
- vi è pertanto la necessità di ricorrere ad una procedura d'appalto per l'affidamento delle forniture di cui all'oggetto,
- l'appalto sarà sottoscritto, per ciascun lotto, nella forma dell'accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023,
- l'importo complessivo delle forniture a base d'appalto, suddiviso in quattro lotti, è pari ad € 1.156.074,34 oltre IVA ed oneri di sicurezza inclusi, per una durata di ventiquattro mesi ed eventuali ulteriori ventiquattro mesi di proroga;
- l'incarico di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è assunto dal sottoscritto Direttore Generale dott. Domenico Lenzi che individua i seguenti soggetti a cui affidare i compiti del RUP, ai sensi del secondo periodo del comma 2 del citato articolo e sulla base di quanto disposto dalle Procure:
 - o l'incarico di Responsabile Unico del Progetto per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dei lotti 1 e 2 è assunto dal Sig. Devis Rinaldo dell'Unità organizzativa Flotte e Officine aziendali dell'Area SGA;
 - o l'incarico di Responsabile Unico del Progetto per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dei lotti 3 e 4 è assunto dal Responsabile dell'Unità organizzativa Gestione impianti Idrico Daniele Calzavara;
 - o l'incarico di Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento è assunto dal Responsabile dell'Area approvvigionamenti Irene Bertazzo;
- l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è assunto, per i lotti 3 e 4, dal tecnico Sig. Stefano Cameran dell'U.O. GI dell'Area SII.

Visto:



- il quadro economico dell'affidamento in oggetto, articolato in quattro lotti, per un importo complessivo di € 1.156.074,34 di seguito riportato:

IMPORTI DELL'APPALTO						
voce	Descrizione	Importi	Importi	Importi	Importi	TOTALE
		LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	
A.1	Importo forniture - 24 mesi	€208.666,00	€172.800,00	€88.500,00	€10.500,00	€ 480.466,00
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€490,26	€145,88	€449,62	€145,88	€ 1.231,64
A.3	Importo complessivo a base d'appalto - 24 mesi	€ 209.156,26	€ 172.945,88	€ 88.949,62	€ 10.645,88	€ 481.697,64
A.4	Importo forniture (eventuale proroga 24 mesi)	€ 208.666,00	€ 172.800,00	€ 88.500,00	€ 10.500,00	€ 480.466,00
A.5	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (eventuale proroga 24 mesi)	€ 490,26	€ 145,88	€ 449,62	€ 145,88	€ 1.231,64
A.6	Importo complessivo a base d'appalto (eventuale proroga 24 mesi)	€ 209.156,26	€ 172.945,88	€ 88.949,62	€ 10.645,88	€ 481.697,64
A.7	Importo per eventuali modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, c. 12 del D.Lgs. 36/2023 6/2023 (Quinto d'obbligo)	€ 83.662,50	€ 69.178,35	€ 35.579,85	€ 4.258,35	€ 192.679,06
Totale A (Importi per acquisizione CIG)		€ 501.975,02	€ 415.070,11	€ 213.479,09	€ 25.550,11	€ 1.156.074,34
SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE						
voce	DESCRIZIONE	Importi	Importi	Importi	Importi	TOTALE
		LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	
B.1	Imprevisti, accantonamenti e spese tecniche (oneri per la rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 c.1, oneri per la revisione ai sensi dell'art. 60 c. 5, oneri per l'eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, c. 11 del D.Lgs. 36/2023 6/2023)	€ 60.237,00	€ 49.808,41	€ 25.617,49	€ 3.066,01	€ 138.728,92
TOTALE B		€ 60.237,00	€ 49.808,41	€ 25.617,49	€ 3.066,01	€ 138.728,92
Importo massimo complessivo (Totale A + B)		€ 562.212,03	€ 464.878,53	€ 239.096,58	€ 28.616,13	€ 1.294.803,26

- che nel provvedimento di approvazione della terza revisione trimestrale del Piano Gare Approvvigionamenti 2023 (determinazione del Direttore Generale di ETRA S.p.A. n. 93 del 30/10/2023) risulta ricompresa la procedura di che trattasi per l'importo di cui al precedente quadro economico;
- che nel budget 2023 approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza rientra la presente spesa ordinaria;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 23/2023 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 D.Lgs., mediante procedura aperta;
- la procedura 403-A di Etra S.p.A., approvata in data 08.06.2022 e pubblicata il 16/06/2022;

Verificato:

- che il valore del presente affidamento è superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
- che il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché dai relativi allegati, è stato redatto da SPE con la principale collaborazione della struttura tecnica

dell'U.O. FA dell'Area SGA (per i lotti 1 e 2) e della struttura tecnica dell'U.O. GI dell'Area SII (per i lotti 3 e 4);

- ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere all'affidamento in oggetto con gara aperta telematica con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 citato, così come previsto nel progetto posto a base di gara.

Tutto ciò premesso,

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto Direttore Generale, dott. Domenico Lenzi, con Procura datata 30.06.2023, Rep. n. 116590– Racc. n. 55737 del Notaio Paone Roberto di Camposampiero,

determina

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'*Accordo quadro per la fornitura di lubrificanti, additivi per motori diesel e di altri prodotti per gli autoveicoli del parco mezzi e per gli impianti di ETRA S.p.A.*, articolato in quattro lotti, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per un importo a base di gara pari ad € 1.156.074,34, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso indicati nel quadro economico in premessa;
- di approvare il quadro economico complessivo di cui in premessa per un totale di € 1.294.803,26;
- di approvare il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché dai relativi allegati, agli atti dell'ufficio;
- di demandare all'U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta procedura e gli adempimenti conseguenti.

Cittadella, 07.11.2023

Il Direttore Generale

